OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn:

"Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miasta Bodzentyn"
Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień:
71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71313440-1 – usługi oceny wpływu na środowisko naturalne dla projektu budowlanego  
71241000-9 – studia wykonalności, usługi doradcze, analizy  
Zamawiający:  Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn

Inwestor: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
CEL OPRACOWANIA
Podstawowym celem zamówienia jest:

1. Opracowanie koncepcji programowo przestrzennej dla: obwodnicy miejscowości Bodzentyn w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 752 po wschodniej stronie - po nowym śladzie początek planowanej obwodnicy określono na DW 751 w km ok. 17+400. Koniec planowanej obwodnicy określono na DW 752 w km ok. 15+780
2. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla wybranego wariantu tj. obwodnicy miejscowości Bodzentyn w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 752 po wschodniej stronie
3. Wykonanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla wybranego wariantu, tj. obwodnicy miejscowości Bodzentyn w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 752 po wschodniej stronie
4. Wykonanie Studium Wykonalności dla wybranego wariantu, tj. obwodnicy miejscowości Bodzentyn w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 752 po wschodniej stronie
Podstawowym celem przedsięwzięcia jest przeniesienie ruchu pojazdów samochodowych z centrum miejscowości Bodzentyn na nowo wybudowany odcinek drogi po stronie wschodniej o dł. ok 1,5 km co znacznie usprawni komunikację w tym obszarze, poprawi parametry techniczne drogi a także w sposób zasadniczy wpłynie na bezpieczeństwo użytkowników dróg. Planowana obwodnica będzie stanowić istotne usprawnienie warunków komunikacyjnych w tej części regionu i będzie mieć pozytywny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy całego obszaru. Pozwoli na skomunikowanie ciągów dróg wojewódzkich i wyeliminowanie tranzytu z centrum Bodzentyna. Poprawie ulegną również warunki 
życia okolicznych mieszkańców, szczególnie tych zamieszkałych w budynkach zlokalizowanych 
w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej drogi. Inwestycja wpłynie również na poprawę estetyki otoczenia. 

LOKALIZACJA INWESTYCJI I OPIS:
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Gmina Bodzentyn znajduje się na terenie województwa świętokrzyskiego, w powiecie kieleckim. Sąsiaduje ona:
- od południa z gminą Bieliny, 
- od południowego zachodu z gminą Górno,
- od zachodu z gminą Łączna, 
- od zachodu z gminą Masłów, 
- od południowego wschodu z gminą Nowa Słupia, 
- od wschodu z gminą Pawłów, 
- od północy z gminą Suchedniów, 
- od północy z gminą Wąchock
Gmina Bodzentyn położona jest w centralnej części województwa świętokrzyskiego. Położona w Górach Świętokrzyskich, u stóp Pasma Klonowskiego, nad Psarką (dorzecze Kamiennej). Gmina zajmuje powierzchnię 159,75 km², z czego miasto Bodzentyn zajmuje 8,65 km², zaś obszary wiejskie – 151,10 km² (50% obszaru gminy stanowią użytki rolne, a 45% – użytki leśne). Siedzibą gminy jest Bodzentyn. Miasto Bodzentyn jest lokalnym węzłem drogowym. Krzyżują się tu drogi wojewódzkie nr 751 i 752.
Przez miasto Bodzentyn przechodzi niebieski szlak turystyczny im. E. Wołoszyna z Wąchocka do Cedzyny,  zielony szlak turystyczny ze Starachowic do Łącznej oraz  czerwony szlak rowerowy z Cedzyny do Nowej Słupi.
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1 Stan istniejący 

- Planowana inwestycja przebiega przez teren powiatu kieleckiego – gminy Bodzentyn.
- Planowane obejście po wschodniej stronie miasta Bodzentyn, drogi woj. Nr 752   częściowo graniczy z terenami zabudowanymi. Projektowana droga ma za zadanie przenieść ruch tranzytowy przez m. Bodzentyn z pominięciem zabudowy centrum miejscowości. 
2 Istniejące terenowe uwarunkowania
Warunki dotyczące zagospodarowania terenu wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Wykonawca przeanalizuje i w miarę możliwości uwzględni w opracowaniu warunki wynikające z części graficznych i opisowych obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Bodzentyn, projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Bodzentyn, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ul. Opatowskiej w Bodzentynie oraz Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego.
Analizy ruchowe dla DW 752 na podstawie generalnego pomiaru ruchu w 2015, pomiarów własnych oraz opracowanej przez Projektanta prognozy ruchu.
Warunki środowiskowe terenu:

Wykonawca uzyska informacje i dane o charakterze oraz cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników otoczenia (obszary i elementy chronionej przyrody, cieki wodne, ujęcia i zbiorniki wodne, klimat, grunty rolne i leśne, miejsca o znacznie przekroczonych normach oddziaływań, występujące gatunki flory i fauny, szlaki migracyjne, typy i rodzaje gleb, wody podziemne i ich ochrona itd.), które wykorzysta przy wykonywaniu dokumentacji projektowej.

Warunki wynikające z ochrony archeologicznej i konserwatorskiej terenu:

Wykonawca uzyska dane o tym czy teren lub jego zagospodarowanie, na których jest projektowana inwestycja, jest wpisany do rejestru zabytków lub dóbr kultury oraz czy podlega ochronie na podstawie przepisów. W opracowaniu należy  uwzględnić uzyskane warunki z tym związane.

Warunki geologiczne i górnicze terenu:

Wykonawca uzyska potrzebne dane dotyczące warunków geologicznych i górniczych terenu. Należy szczegółowo rozeznać tereny osuwiskowe i tereny słabonośne, które występują na trasie projektowanych dróg.

Warunki wynikające z planowanej rozbudowy i przebudowy infrastruktury drogowej:

Wykonawca uwzględni uwarunkowania wynikające z krajowych planów i programów rozwoju infrastruktury drogowej.

Pozostałe potrzebne informacje i uwarunkowania wynikające z zagospodarowania istniejącego pasa drogowego i terenu przyległego Wykonawca uzyska w ramach wykonania dokumentacji koncepcji.

Dokumentacja koncepcji (m.in.: cz. opisowa koncepcji, cz. rysunkowa) należy posługiwać się  istniejącym na drodze pikietażem drogowym. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania aktualnej numeracji dróg wszystkich kategorii.

Obiekty inżynierskie:
mosty – na trasie inwestycji planuje się budowę mostu nad rzeką Psarka (klasa obciążenia I (500 kN)). Wykonawca zaproponuje rozwiązania wg. swojego projektu autorskiego i zobligowany będzie do uwzględnienia innych obiektów mostowych jeżeli zajdzie taka potrzeba. Na moście zostanie zapewniony ruch pieszy i rowerowy.
klasa obciążenia I (500 kN) 

przepusty – budowa nowych i istniejące do rozbudowy. 
wiadukty - nie przewiduje się na trasie inwestycji budowy wiaduktów. W razie potrzeby Wykonawca zaproponuje rozwiązanie wg. swojego projektu autorskiego i obligowany będzie do uwzględnienia wiaduktu jeżeli zajdzie taka potrzeba. 

Wykonawca dokona inwentaryzacji terenu w celu poprawnego rozeznania warunków terenowych niezbędnej do prawidłowego oszacowania kosztów i zakresu prac projektowych tj. remont, rozbudowa, wyburzenia i budowa obiektu.

Skrzyżowanie drogi wojewódzkiej z liniami kolejowymi: 
Planowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 752 nie krzyżuje się z linią kolejową.
3 Stan projektowany 

Zakres opracowania:
1. Opracowaniu koncepcji programowo przestrzennej dla zadania pn.: "Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miasta Bodzentyn"- zgodnie z opisem „Cel opracowania”, pkt. 1. 

2. Uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla wybranego wariantu (z rygorem natychmiastowej wykonalności
3. Wykonaniu Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla wybranego wariantu.

4. Wykonaniu Studium Wykonalności dla wybranego wariantu.

Parametry:

Dla obwodnicy miejscowości Bodzentyn w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 752 po wschodniej  stronie - po nowym śladzie początek planowanej obwodnicy określono na DW 751 w km ok. 17+400. Koniec planowanej obwodnicy określono na DW 752 w km ok. 15+780 opracowanie powinno obejmować wariantowe rozwiązanie wg. parametrów drogi klasy G na podstawie autorskiej inwentaryzacji parametrów i stanu technicznego. Wszelkie elementy projektowanej obwodnicy projektować należy wg. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 z późn. zm.) w tym m. in.:

· droga klasy G,

· projektowane obciążenie nawierzchni 115 kN/oś, kategoria ruchu KR IV;

· prędkość projektowa 50 km/godz. (obszar zabudowany) i 70 km/godz. (poza obszarem zabudowanym);
· szerokość pasa drogowego – wg. zapisów Dz. U Nr 43, poz. 430 ( tj. Dz. U. z 2016, poz. 124 z późn. zm )  

· szerokość jezdni 7,0 m (2x3,5m) + opaska bitumiczna 2x0,5 m;
· szerokość poboczy utwardzonych (z kruszywa ) 2x1,25 m;
· skrzyżowania – ronda, skanalizowane lub zwykłe – wg. propozycji Wykonawcy (jeżeli warunki na to wskażą m.in. natężenie ruchu);
· jezdnia wyposażona w zatoki autobusowe;
· granica pasa drogowego – min. 0,75m od granicy robót ziemnych;

Ponadto należy: 

· w razie konieczności, w celu obsługi działek sąsiadujących z projektowanym układem drogowym, przewidzieć drogi serwisowe, 

· budowa pasów na wyprzedzanie wg. ustaleń
· ciąg rowerowy jednostronny zlokalizowany poza pasem zieleni w miejscach braku dróg serwisowych.

· dodatkowe pasy ruchu w miejscach zjazdów na drogę serwisową oraz ważniejszych skrzyżowań

· infrastrukturę techniczną wynieść poza pas drogowy

· budowa stacji Meteo (lokalizacje należy uzgodnić z ŚZDW)
· należy dążyć do ograniczenia wycinki drzew

· budowa ścieżki rowerowej za rowem w miejscach braku dróg serwisowych – wg. Standardów projektowych dla tras rowerowych województwa świętokrzyskiego – (opracowanie w załączeniu)
· budowa nowego obiektu mostowego wraz z uwzględnieniem ruchu pieszego, rowerowego. Ponadto należy zapewnić dostęp dla osób niepełnosprawnych i rowerzystów poprzez wykonanie ramp najazdowych (możliwość wjazdu na ścieżkę rowerową, ciąg pieszo-rowerowy, chodnik)
· budowa nowych lub rozbudowa istniejących przepustów 

· przebudowa istniejących skrzyżowań z drogami podporządkowanymi. 

· wydzielenie lewoskrętów na skrzyżowaniach z drogami podporządkowanymi wg. natężenia i potrzeb 

· rozwiązanie sposobu odwodnienia (powierzchniowe lub wgłębne)
· oświetlenie zgodnie z §109 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43 Poz. 430 z późn. zm.) tj. Dz. U. z 2016, poz. 124 z późn. zm)
· przewidzieć budowę kanałów technologicznych – zgodnie z zapisami zmiany Ustawy 
o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw 
z dnia 30 sierpnia 2019r., ( Dz.U. z 2019r., z 24.09.2019r. poz. 1815) / Art. 2. Zmiana 
w Ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 2068 oraz z 2019r. poz. 698, 730, 1495 i 1716)
· W dokumentacji należy przedstawić w formie tabelarycznej ( w Excelu )  zajętość terenu prywatnego przewidzianego pod inwestycję. Poza tym oszacować koszty inwestycji z podziałem na chodniki, ścieżki rowerowe i rozbudowę drogi.
Wariantowanie:

Wariantowaniem należy objąć m.in. trasę przebiegu drogi, geometrię skrzyżowań, obiektów inżynierskich, sposób skomunikowania terenów przyległych, elementy poprawy bezpieczeństwa ruchu, wybór rodzaju konstrukcji nawierzchni itp.

Dla ew. obiektów inżynierskich należy przeprowadzić analizę min. 2 wariantów konstrukcji każdego z obiektów. Przedmiotem wariantowania powinny być m.in.:

· schemat statyczny

· materiał ustroju nośnego

· konstrukcja.

Analiza wariantów konstrukcji powinna zawierać:

· opisy, 

· wyniki obliczeń, 

· rysunki 

· ocenę wariantów w oparciu o kryteria m.in.: warunków i bezpieczeństwa ruchu,  kosztów robót i utrzymania, trwałości. 

Zaproponowane warianty, w tym rekomendowany przez Wykonawcę, powinny zapewnić osiągnięcie założonych celów dokumentacji projektowej.

UWAGA!
· Parametry techniczne należy zweryfikować przy udziale właściwych zarządców dróg na etapie opracowania koncepcji, jeśli zajdzie taka potrzeba.

· Projektant przedmiotowego opracowania zobowiązany jest do uzgodnienia rozwiązań z zarządcami dróg których przebudowa będzie wykonywana w ramach niniejszej inwestycji oraz  zweryfikowania z planami zagospodarowania przestrzennego w kierunku rozwoju infrastruktury technicznej i transportu. 

W dokumentacji należy ująć informację dotyczącą ewentualnych rozbiórek, budowę lub przebudowę elementów zagospodarowania terenu kolidujących z projektowaną drogą (np. budynki, ogrodzenia, wycinka drzew).
4 Skład dokumentacji

W ramach zleconej dokumentacji projektowej, uwzględnić należy następujące elementy:

· Wielowariantową Koncepcję Programową (KP)

· Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (wraz z kartą informacyjną i raportem o oddziaływaniu na środowisko - w razie potrzeby)
· szczegółowy projekt odwodnienia wraz z obliczeniami hydraulicznymi, wskazaniem sposobu odprowadzenia oraz odbiorników wód
· uzyskanie w imieniu Inwestora:
· decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (w razie konieczności).
· innych niezbędnych decyzji administracyjnych, opinii i uzgodnień wymaganych przepisami szczególnymi, w tym opinii gestorów sieci, zarządców dróg oraz władz lokalnych
· Mapa do celów projektowych      

· Audyt BRD
· Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU)        

· Studium wykonalności (SW)       

UWAGA !!! Wszystkie uzyskiwane decyzje powinny być opatrzone klauzulą ostateczności
5 Zawartość opracowań objętych zamówieniem
Koncepcja Programowo - Przestrzenna (KPP)
Stadium koncepcji programowej (KP) powinno dostarczyć Zamawiającemu odpowiedni materiał do dokonania wyboru odpowiedniego wariantu. 
Skład KP:

  CZĘŚĆ OPISOWA:
· opis zadania inwestycyjnego obejmującego: lokalizację, cel zakładany efekt, charakterystykę, odpowiednie parametry techniczne, podział na etapy i kolejność realizacji

· opis istniejącego i projektowanego zagospodarowania terenu w obszarze inwestycji i obszarze przyległym, ważniejsze elementy zagospodarowania terenu, istniejąca i projektowana infrastruktura, zieleń itp.

· opis przeprowadzonej inwentaryzacji parametrów i stanu technicznego

· uwarunkowania realizacyjne związane z: warunkami wynikającymi z dokumentów planistycznych, innych inwestycji strategicznych, warunkami środowiskowymi, warunkami geologicznymi i gruntowo – wodnymi, istniejącą infrastrukturą techniczną

· analizy ruchu stanu istniejącego oraz prognozy ruchu i kartogramy ruchu
· opis istniejącej infrastruktury technicznej, wraz ze wstępnymi warunkami dla usunięcia ewentualnych kolizji,

· opis techniczny zawierający m.in.: 
· opis przebiegu trasy, 

· powiązania z innymi drogami (wraz z podaniem ich parametrów technicznych oraz zakresu planowanej przebudowy), 

· opis geometrii skrzyżowań
· urządzenia odwodnienia i ochrony środowiska

· Opis projektowanych obiektów inżynierskich, urządzeń budowlanych 
· wstęp (nazwa, lokalizacja, typ, rodzaj obiektu budowlanego),

· klasa obciążeń,

· charakterystyczne parametry techniczne - geometryczne i architektoniczne obiektu

· schemat statyczny,

· opis technologii wykonania,

· wyniki oceny stanu technicznego,

· kategoria geotechniczna obiektu, warunki i sposób jego posadowienia

· wyniki obliczeń konstrukcyjnych,

· rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe 

· wyposażenie obiektu w odwodnienie i oświetlenie 

· urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej nie związane z drogą (urządzenia obce), umieszczone w obiekcie 

· określenie właścicieli urządzeń, warunki dopuszczenia urządzeń w obiekcie i stosowne uzgodnienia z ich właścicielami.

· obliczenia hydrologiczne i hydrauliczne dla wymiarowania świateł mostów i przepustów oraz wymiarowanie urządzeń odwodnienia w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej KPP
· opis lokalizacji potencjalnych stanowisk archeologicznych w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji

· wykonanie projektu wyprzedzających badań archeologicznych

· wstępne określenie zajętości terenu pod inwestycję

· badania geologiczno - inżynierskie istniejącego podłoża – odwierty (na wybranym wariancie) do oceny stanu  podłoża należy wykonać na całej długości w odstępach co 100 m pod projektowaną  jezdnią oraz pod ścieżką rowerową/ciągiem pieszo – rowerowym. W przypadku obiektu mostowego odwierty wykonać w km projektowanych przyczółków i podpór.
· dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego co 50 m oraz w miejscach charakterystycznych (zdjęcia z datą)

· decyzje, uzgodnienia, opinie, stanowiska (w tym samorządów lokalnych, zarządów dróg oraz gestorów sieci)
· inne elementy wykonane w takim zakresie technicznym i prawnym, aby obejmowały rozwiązania wszystkich spraw istotnych z punktu widzenia Zamawiającego i uwzględniały stanowiska instytucji opiniujących na etapie koncepcji 

· porównanie min. 2 wariantów (pod względem technicznym, ruchowym, ekonomicznym, społecznym) ich ocena i wnioski
· zestawienie kosztów realizacji dla wariantów i etapów inwestycji z wyszczególnieniem obiektów inżynierskich oraz elementów urządzenia pasa drogowego
   CZĘŚĆ RYSUNKOWA:
· rysunek orientacyjny ( skala 1:5 000 lub 1: 10 000 )

· plan sytuacyjny rozwiązań drogowych i zabezpieczenia terenu na mapach do celów projektowych, z uwidocznionymi granicami pasa drogowego, wraz z infrastrukturą (siec uzbrojenia technicznego, urządzenia separacyjne i podczyszczające ścieki deszczowe, odwodnienie, oświetlenie, ekrany akustyczne ) - skala 1:1 000
· analiza dostępności działek (w formie graficznej i opisowej tabelarycznie)
· profil podłużny (skala dostosowana do rysunku sytuacyjnego )

· typowe przekroje normalne 

· przekroje podłużne i poprzeczne drogowych obiektów budowlanych, koncepcja organizacji ruchu
· warianty geometrii skrzyżowań i organizacji ruchu
Dla obiektów inżynierskich:

· Rysunki obiektów w zakresie i skali odpowiedniej do celów KP.
· rysunek ogólny – widok z góry, z boku

· przekrój podłużny,

· przekroje poprzeczne charakterystyczne z uwzględnieniem przekroju ruchowego.
· Przy projektowaniu obiektów inżynierskich należy stosować przepisy Polskich i Europejskich Norm oraz NATO STANAG 2010

UWAGA!!!

Nie dopuszcza się używania w dokumentacji projektowej nazw własnych produktów wskazujących jednoznacznie określonego producenta. Za użycie ww. naliczane będą 
Wykonawcy kary umowne (wg. stawek podanych w umowie)
Koncepcja organizacji ruchu

Koncepcja Organizacji Ruchu jest formą wstępnego, uproszczonego projektu organizacji ruchu tyle, że bez znaków pionowych, opinii i uzgodnień, w której precyzyjnie wyznaczona jest już oś drogi i linie rozgraniczające, określone są wszystkie parametry geometryczne drogi głównej i skrzyżowań, zlokalizowane wszystkie elementy drogi, elementy wyposażenia drogi oraz obiekty, ustalona jest lokalizacja oznakowania kierunkowego i zaprojektowano oznakowanie poziome.

Celem i sensem tego wstępnego, uproszczonego, koncepcyjnego projektu organizacji ruchu jest możliwość precyzyjnego sprawdzenia, jeszcze przed sporządzeniem projektu budowlanego oraz mapy do celów wywłaszczeniowych, możliwości umieszczenia znaków zgodnie z przepisami o znakach 
i sygnałach, zapewnienia warunków bezpieczeństwa i odległości widoczności na zatrzymanie 
i hamowanie, sprawdzenia, czy zaplanowany pas drogowy jest wystarczający dla realizacji wszystkich przyjętych założeń oraz niedopuszczenie do powstania w projekcie budowlanym rozwiązań, których nie da się oznakować zgodnie z przepisami i w sposób zapewniający bezpieczny i efektywny ruchu.

Audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 

Audyt BRD (Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego) jest to niezależna, szczegółowa i techniczna ocena pod względem bezpieczeństwa cech konstrukcyjnych projektu infrastruktury drogowej. Jest formą sprawdzenia projektu przez audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego pod kątem wystąpienia ryzyka zagrożenia wypadkowego wobec wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Audyt powinien być przeprowadzony przez niezależnego, certyfikowanego audytora BRD.

Zakres zamówienia powinien być zgodny z opisem „Cel opracowania”, pkt. 1.  Audytem należy objąć również obiekty, ulice i drogi, na które planowana inwestycja będzie miała wpływ.

Zlecenie dotyczy przeprowadzenie audytu BRD w fazie przygotowywania koncepcji programowo – przestrzennej. 

Do zadań Wykonawcy audytu należeć będzie w szczególności:
· analiza dostarczonej przez Projektanta dokumentacji, danych i informacji o projekcie/drodze, 

· przeprowadzenie wizji lokalnej jeżeli wystąpi taka konieczność, 

· przedstawienie oceny proponowanych przez Projektanta wariantów pod względem BRD celem zamieszczenia wyników w analizie wielokryterialnej,

· sporządzenie raportu z audytu BRD dla wariantu wybranego, dla którego wykonany będzie PFU,

· uczestnictwo w spotkaniach wyjaśniających organizowanych przez Zamawiającego. 
Do zadań Projektanta należeć będzie w szczególności:
· zlecenie wykonania audytu BRD

· udostępnienie materiałów niezbędnych do oceny projektu pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego, a ponadto informacji o otoczeniu drogi,

· pisemne ustosunkowanie się do opinii Audytora BRD,

· uczestnictwo w spotkaniach wyjaśniających organizowanych przez Zamawiającego

· na żądanie Zarządcy drogi, dokonanie w dokumentacji projektowej zmian wynikających z Raportu Audytu BRD.
Wszystkie dokumenty, muszą być opracowane zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/96/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej. Metodologia opracowania Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz zakres dokumentów przygotowywanych przez audytora dla Zamawiającego zostaną oparte o Zarządzenie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 września 2009 roku w sprawie oceny wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego projektów infrastruktury drogowej.

Materiały do decyzji środowiskowej wraz ze złożeniem wniosku i uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia są to opracowania projektowe, wykonane dla całej inwestycji określonej w zamówieniu, służące do uzgadniania i opiniowania planowanego przedsięwzięcia oraz stanowią podstawę do złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zawartość i rodzaje dokumentów wymaganych w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określa ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2020 r., poz. 283) – dalej ustawa środowiskowa.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach uzyskuje się w trybie art. 71 ustawy środowiskowej. 

Należy odnieść się do powiązania z innymi realizowanymi i planowanymi przedsięwzięciami pod kątem możliwości nakładania się oddziaływań (w tym hałasu, powietrza, a także zajętości siedlisk, wpływu na przyrodę) oraz przedstawić przewidywane łączne ich oddziaływania na etapie realizacji oraz eksploatacji,  w tym w szczególności z wymienionymi w zakresie niniejszej specyfikacji.

Przed złożeniem wniosku Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia kompletu dokumentów w wersji papierowej i elektronicznej do zaopiniowania przez Zamawiającego i Inwestora. Po zaopiniowaniu Wykonawca w imieniu Inwestora składa do właściwego organu odpowiedzialnego za wydanie decyzji środowiskowej wniosek wraz z załącznikami wymienionymi w art. 74 ust. 1 ustawy środowiskowej.
Karta informacyjna powinna zawierać informacje określone w art. 62a, ustawy środowiskowej.

Wykonawca uzyska pełnomocnictwo od  Inwestora do reprezentowania na etapach: 
· uzyskiwania koniecznych opinii do wniosku 

· złożenia wniosku - w imieniu Inwestora –  o wydanie przedmiotowej decyzji

· udziału na etapie procedury jej wydania, a także udziału w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
· Udziału na etapie ewentualnej procedury odwoławczej od decyzji środowiskowej
W razie konieczności, w celu rozpoznania odbioru społecznego inwestycji, zasadnym jest przewidzieć przeprowadzenie konsultacji społecznych w formie rozprawy administracyjnej lub innej formy konsultacji ze społeczeństwem. Do zorganizowania przedmiotowych konsultacji wraz z przygotowaniem materiałów i przedstawieniem prezentacji zobowiązany będzie Wykonawca.

W przypadku, gdy w ramach postępowania o wydanie decyzji środowiskowej organ właściwy do wydania jej orzeknie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko w tym zakresie. Wykonawca jest zobowiązany przed złożeniem opracowania do organu prowadzącego postępowanie ws wydania decyzji środowiskowej,  uzyskać pozytywna opinie Zamawiającego i Inwestora. 

Raport OOŚ powinien być sporządzony przez zespół specjalistów w tej dziedzinie. Jego zakres powinien być zgodny z art. 66 ustawy środowiskowej.

W raporcie należy również wariantować zaproponowane do zastosowania urządzenia ochrony środowiska. W przypadku zaprojektowania separatorów ropopochodnych umieścić informację, że należy przewidzieć miejsce pomiędzy separatorem, a zrzutem wód podczyszczonych, na pobór próbek tej wody 2 x w roku w celu ustawowego zbadania zawartości zawiesiny ogólnej i węglowodorów ropopochodnych. W doborze separatorów należy przyjmować rzeczywiste wyniki badań próbek na ciągu drogowym znajdującym się w pobliżu inwestycji. 

W przypadku konieczności uzupełnienia raportu ooś o pełną ocenę oddziaływania na obszar Natura 2000, Wykonawca zobowiązany jest do takiego uzupełnienia.
W raporcie OOŚ (lub w karcie informacyjnej) powinny się znaleźć kompletne informacje umożliwiające w szczególności sprawdzenie danych wejściowych do analizy akustycznej.

Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskania wszystkich niezbędnych opinii i przedmiotowych decyzji, poprzez udzielanie wyjaśnień i dokonywanie odpowiednich zmian i uzupełnień w opracowaniu projektowym.

Wykonawca jest zobowiązany do sukcesywnego przekazywania Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji związanej z postępowaniem środowiskowym, kontaktowania się z organami prowadzącymi postępowanie oraz do bieżącego kontrolowania wywiązywania się organów wydających decyzje, opiniujących i uzgadniających z obowiązków, w szczególności  z dochowania terminów.
Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU) 
Program Funkcjonalno – Użytkowy należy wykonać dla wariantu wybranego, który uzyska decyzję środowiskową. 

PFU służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, opisu przedmiotu zamówienia, przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. PFU sporządza się, gdy w zamiarze jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, w szczególności:

· sporządzenie projektów ( budowlanego i wykonawczego)

· uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnień i zatwierdzeń opracowanego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej 

· wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonych projektów wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie

Zakres i formę programu funkcjonalno – użytkowego określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2004r., Nr 202, poz. 2072).
Program funkcjonalno - użytkowy powinien być sporządzony zgodnie z Rozdziałem 4 ww. rozporządzenia (od § 15 do § 19b) i zawierać:
a) stronę tytułową 

b) część opisową:

b.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

· Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych

· Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia 

· Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe

· Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowych 

b.2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku  do przedmiotu zamówienia

· Przygotowanie terenu budowy

· Konstrukcja

· Infrastruktura techniczna

· Roboty wykończeniowe

· Zagospodarowanie terenu

c) część informacyjną

c.1.
Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

c.2.
Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

c.3.
Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, tj.:

· kopia mapy zasadniczej 

· wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie budowy dla potrzeb budowy drogi i posadowienia obiektu

Studium wykonalności (SW)     

Studium Wykonalności należy wykonać na podstawie opracowanego programu Funkcjonalno – Użytkowego. Studium Wykonalności inwestycji opracowane dla wybranego wariantu ma za zadanie przedstawić analizę korzyści płynących z realizacji inwestycji.

Celem wykonania Studium Wykonalności (SW) jest dostarczenie danych niezbędnych do podjęcia decyzji inwestycyjnej przez inwestora. Studium powinno potwierdzać efektywność ekonomiczną inwestycji. Przedmiotem analizy dokonywanej w toku przygotowania SW są uwarunkowania techniczne, ekonomiczne, finansowe oraz związane ze środowiskiem naturalnym i strukturą organizacyjną inwestora, dotyczące planowanej inwestycji.

Niezależnie od źródła finansowania, rodzaju przedsięwzięcia, jego skali i stopnia złożoności, SW powinno zawierać następujące elementy:
· informacje ogólne

· identyfikację projektu inwestycyjnego

· identyfikację wariantów zadania inwestycyjnego, objętego projektem

· wpływ na środowisko (na podstawie raportu OOŚ)

· rozwiązania techniczne ( stan istniejący, założenia projektowe, zastosowane rozwiązania techniczne i technologiczne, koszty projektowanej inwestycji)

· analiza i prognoza ruchu

· analiza finansowa, ekonomiczna (kosztów i korzyści), analiza wrażliwości, analiza ryzyka

· podsumowania i wnioski

Ramowa zawartość Studium wykonalności (SW):

1) Opis projektu

· Lokalizacja

· Tło projektu

· Identyfikacja problemów do rozwiązania i celów projektu

· Wymogi w zakresie utrzymania inwestycji

2) Koncepcja i uwarunkowania realizacyjne inwestycji

· Koncepcja rozwiązań projektowych

· Uwarunkowania realizacyjne

3) Analiza i prognoza ruchu drogowego

4) Rozwiązania techniczne

· Stan istniejący

· Założone parametry techniczne dla projektowanej drogi

· Projektowany przebieg drogi

· Etapowanie realizacji

5) Wpływ na środowisko

6) Koszty zadania inwestycyjnego (szacunkowy )

7) Planowanie i finansowanie zadania inwestycyjnego

1. Harmonogram realizacji inwestycji

2. Struktura finansowania projektu

3. Zdolności finansowe beneficjenta

8) Analiza finansowa

9) Analiza ekonomiczna

1. Założenia

2. Analizowane elementy

3. Ocena efektywności inwestycji

4. Analiza wrażliwości i ryzyka

     10) Część graficzna

     11) Podsumowanie i wnioski 

Studium Wykonalności sporządzone powinno zostać na postawie aktualnych Wytycznych KE i Instytucji Zarządzających w zależności od programu z jakiego realizowane będzie zadania.

Przestrzeganie przepisów w czasie wykonywania prac pomiarowych i badawczych.
Wykonawca na obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych (inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej i inne przepisy.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz innych przepisów podczas wykonywania prac pomiarowych i badawczych.

Wykonawca odpowiada za ochronę znaków, instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak: repery, rurociągi, kable, itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych (inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich służb, będących właścicielem tych urządzeń potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia reperów geodezyjnych, instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wskazanych w planach ich lokalizacji.

Wykonawca będzie realizować prace pomiarowe i badawcze w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców przyległych posesji.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badań i pomiarów (inwentaryzacji) są własnością Skarbu Państwa, zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawą o ochronie dóbr kultury i podlegają ochronie. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć je przez zniszczeniem lub kradzieżą, powiadomić odpowiednie władze i Kierownika Projektu i postępować zgodnie z ich poleceniami.

Podczas wykonywania opracowań projektowych Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Materiały do badań i prac projektowych 

Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały do wykonania badań i prac projektowych, które spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych, polskich przepisów, norm i wytycznych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i inne, jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i innych prac projektowych.
6 Wymagania dotyczące wykonania opracowań objętych zamówieniem

Dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia

Przy opracowaniu dokumentacji należy przyjąć zasady i warunki m.in. zgodnie z:

· ustawą z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1474);
· ustawą z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 2068) 
przepisach, w tym techniczno – budowlanych tj.: 
· Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 poz.1643) 

· Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000r. Nr 63, poz. 735); 

· Standardy dla projektowe dla tras rowerowych województwa świętokrzyskiego.

· Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować z zapewnieniem wymagań nowelizacji ustawy z  dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 701 i 730 ze zm.).

· Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować tak, aby zapewnić optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji. Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować z zastosowaniem nowoczesnych konstrukcji, materiałów i technologii robót.

· wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych,

· wynikami badań i pomiarów własnych,

· wynikami opracowań własnych,

· ogólnodostępnymi materiałami, dokumentami min. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Bodzentyn, Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego ul. Opatowskiej w Bodzentynie, danymi z ośrodków geodezyjnych.

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy, wytyczne i instrukcje związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w brzmieniu obowiązującym w okresie obowiązywania umowy.   

Przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest dokładnie dokonać wizji lokalnej w terenie pod kątem zakresu opracowania objętego zamówieniem.
Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków uzgodnień i opinii należy na bieżąco przekazywać Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego.

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń projektu po akceptacji Zamawiającego i przekazaniu przez niego odpowiednich pełnomocnictw.

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania stosownych akceptacji Zamawiającego na:

- Szerokość pasa drogowego zgodnie z nowelizacją Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. (Dz.U. z 2016 poz. 124 z późniejszymi  zm.)  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Zajętość terenu będzie uzależniona od rozwiązań projektowych uwzgledniających zapisy i wymagania określone w przedmiotowym OPZ i obowiązujących przepisów: Projekt inwestycji winien uzyskać zatwierdzenie Zamawiającego: 
- Audyt BRD

- KIP, Raport OOŚ (jeżeli zajdzie taka potrzeba)

- PFU

- Opracowanie Studium wykonalności.  

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej. 

Wykonana dokumentacja będzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis opracowań i dokumentacji składających się na komplet przedmiotu zamówienia. Posiadać będzie oświadczenie Wykonawcy, podpisane przez projektantów odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań, że została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi  przepisami i w stanie kompletnym z punku widzenia celu, któremu ma służyć. 

Wykonawca dołączy do wykonanej koncepcji programowej komplet kopii wymaganych przepisami ustawy Prawo budowlane uprawnień projektantów i sprawdzających oraz zaświadczeń z właściwej Izby Inżynierów Budownictwa. Zaświadczenia muszą być aktualne do daty wykonania koncepcji programowej. 

Wszelkie kopie dokumentów zamieszczonych w dokumentacji projektowej będą poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące wymagania:
· zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,

· część opisowa i obliczeniowa powinna być pisana na komputerze,

· jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,

· format arkuszy rysunkowych będzie ograniczony do niezbędnego minimum,

· całość dokumentacji będzie oprawiona twardą oprawą, na odwrocie której będzie spis treści

· dokumentacja ma być dostarczona w teczkach z trwałym uchwytem, opisanych na zewnątrz
· część rysunkowa będzie wykonana przejrzyście i czytelnie,

· rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego,

· każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego.
Do kompletu dokumentacji zostanie dołączony Tom CD lub DVD (z odpowiednią liczbą płyt) z zapisem elektronicznym części opisowej i rysunkowej projektu z wyszczególnieniem w postaci papierowej, zawartości poszczególnych płyt. Opis należy sporządzić za pomocą edytora tekstów kompatybilnego z MS Word 2000. Podstawowe obliczenia i zestawienia powinny być sporządzone za pomocą arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z MS Excel, zaś część rysunkowa w formacie elektronicznym czytanym przez program AutoCAD. Całość opracowania powinna zostać przekonwertowana i zapisana w postaci plików o niezmiennym formacie np.: zalecane PDF programu Acrobat Reader lub jako dopuszczalne JPG [dla opisów] i DWF [dla rysunków]. 
Podsumowując elementy opracowań projektowych w wersji elektronicznej zostaną przekazane w formatach:
- rysunki – format .dwg i .pdf 
- opisy – format .doc i .pdf
- tabele – format .xls,  .pdf, i doc,
- inne elementy – format do uzgodnienia z zamawiającym
 - kompletna dokumentacja w wersji elektronicznej zgodna z wersja papierową

Ponadto  :

W ramach utrzymywania, eksploatacji i rozwijania Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej pn. System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (SIPWŚ; http://sip.e-swietokrzyskie.pl/)  zakłada się zbieranie danych przestrzennych i zapisywanie ich w formacie SHP oraz w postaci rastrowej, jako pliki geotiff. Zebrane dane, będą zasilały SIPWŚ celem prezentacji 

w geoportalu. 

Celem jest opisanie sposobu i zakresu gromadzenia danych przestrzennych będących wynikiem prac projektowych.

Dane należy przekazać w następujących formatach:

• zestaw: DWG i SHP lub  DGN i SHP,

• obowiązujący układ PUWG tj. EPSG 2178 lub EPSG 2180,

• dane cyfrowe powinny zawierać szczegółowy opis rozwarstwienia oznacza to, iż każda warstwa ma posiadać dokładny opis, językiem niespecjalistycznym, jakie informacje  są za jej pomocą wizualizowane na mapie np. warstw_O – przebieg ścieżek rowerowych.

• przebieg ścieżki rowerowej / ciągu pieszo-rowerowego należy zapisać na jednej warstwie o nazwie: warstwa_sciezka_rowerowa
Dotyczące współpracy Wykonawcy z Zamawiającym

Wykonawca będzie występował w imieniu Inwestora po podpisaniu umowy z Zamawiającym w postępowaniu administracyjnym w celu uzyskania prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia od odpowiedniego organu (właściwego terenowo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub właściwego Urzędu Gminy), jak też w przypadku prowadzenia postępowania odwoławczego w II instancji. W tym celu Wykonawca przygotuje niezbędne korekty i uzupełnienia w zakresie wymaganym przez właściwe organy.
Wykonawca wystąpi o stosowne pełnomocnictwo do Inwestora tj. ŚZDW w Kielcach.
Wykonawca przygotuje na potrzeby Zamawiającego materiały informacyjne i będzie uczestniczył w konsultacjach społecznych w zakresie wiedzy merytorycznej dotyczącej opracowania (ok. 4 spotkań). 

Wykonawca będzie reprezentował Zamawiającego i Inwestora w kontaktach z władzami lokalnymi wszystkich szczebli w zakresie wynikającym z realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca będzie współpracował, w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji, z innymi Wykonawcami działającymi na zlecenie Zamawiającego i Inwestora lub podmiotów wskazanych przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.

Strony umowy będą współpracować w sprawach merytorycznych i formalnych które wystąpią w trakcie realizacji zamówienia. W tym celu Strony wyznaczą swoich stałych przedstawicieli. 
7 Kontrola jakości opracowań projektowych.

Rady Techniczne

W celu ustalenia założeń do projektowania oraz opiniowania rozwiązań projektowych Zamawiający będzie organizował posiedzenia Rady Technicznej w siedzibie Zamawiającego i Inwestora. W posiedzeniach Rad Technicznych udział brać będą przedstawiciele: Wykonawcy, ŚZDW, ewentualnie Departamentu Infrastruktury, Transportu i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego woj. świętokrzyskiego, Urzędu  Gminy oraz Powiatu. Protokoły z posiedzeń Rady Technicznej przesyłane będą wszystkim uczestnikom. Ustala się, iż wymagane będą co najmniej dwa posiedzenia Rady Technicznej w pełnym składzie. W razie potrzeby, na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, organizowane będą dodatkowe posiedzenia w składzie odpowiednim do omawianego zagadnienia.

Wykonawca powinien złożyć przed Radą Techniczną niezbędne materiały mające być przedmiotem dyskusji zgodnie z harmonogramem prac.
Wykonawca przeprowadzi konsultacje społeczne (ok. 4 spotkań).

Narady robocze

Bieżący nadzór zgodności przebiegu wykonywania opracowań projektowych z wymaganiami umowy sprawowany będzie przez Zamawiającego lub działający w jego imieniu Zespół Konsultantów podczas narad roboczych z Wykonawcą. Celem narad jest bieżąca kontrola prac projektowych, dokonywanie ustaleń i uzgodnień roboczych lub wizyta na miejscu, którego dotyczą opracowania projektowe. W zależności od potrzeb narady robocze odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego lub poza siedzibą Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, przedstawiciela Zamawiającego, ŚZDW i ewentualnie innych stron. Częstotliwość narad roboczych ustalona zostanie po podpisaniu umowy. Na Radach Technicznych oraz Naradach Roboczych Wykonawca będzie referował przygotowaną prezentację multimedialną obrazującą postęp prac na danym etapie.
Do 10-go dnia każdego miesiąca Wykonawca będzie przekazywał pisemną informację dotyczącą postępu prac.
Harmonogram 

Wykonawca dołączy do umowy w terminie 14 dni od podpisania umowy, szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy prac projektowych w celu zaakceptowania. Harmonogram będzie wykonany z uwzględnieniem wymagań umowy, własnych możliwości  Wykonawcy, a także wymaganych procedur prawnych możliwych do przewidzenia przeszkód.

W harmonogramie Wykonawca przedstawi:
· poszczególne elementy opracowań projektowych ,

· kolejność realizacji poszczególnych elementów opracowań projektowych,

· terminy wykonania, uzgodnienia i przedłożenia do akceptacji poszczególnych elementów opracowań projektowych,

· harmonogram będzie zawierał rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane.

W razie potrzeby harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę.

Dokumenty projektu.

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Kierownik Projektu tworzą dokumenty projektu, które stanowią dokumentację przebiegu procesu projektowego i dokumentację kontroli przeprowadzanych przez Wykonawcę. 

Dokumenty projektu to:

· Notatki i protokoły ze spotkań w sprawie dokumentacji projektowej.

· Korespondencja Wykonawcy ze stronami trzecimi.

· Uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: decyzje, oceny, opinie, protokoły sprawdzeń, raportów z audytów, raporty z kontroli wraz z ich analizą dokonaną przez Wykonawcę.

Kontrola wykonania pracy i jej odbiór.

Dokumentacja w trakcie opracowywania oraz przed odebraniem powinna być przedstawiana na Radach Technicznych i przedłożona do odbioru w siedzibie Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń projektu po akceptacji Zamawiającego oraz Inwestora i przekazaniu przez niego odpowiednich pełnomocnictw.

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania stosownych akceptacji Zamawiającego oraz ŚZDW Kielce na:
· Rozwiązania wariantowe na poziomie KPP i wybór wariantu rekomendowanego – ostateczne zatwierdzenie KPP na posiedzeniu zespołu konsultantów działających 
w imieniu Zamawiającego. 
· Wniosek o decyzje środowiskową, karta informacyjna przedsięwzięcia, ewentualnie Raport o oddziaływaniu na środowisko,
· Program Funkcjonalno – Użytkowy 

· Opracowanie Studium wykonalności.

· Konstrukcję nawierzchni na podstawie zatwierdzonej Koncepcji programowej.
Każdy z elementów opracowań projektowych Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu wraz 
z protokołem przekazania. Podpisany protokół o dostarczeniu elementu projektu nie stanowi podstawy do wystawienia faktury. Podstawą wystawienia faktury jest odbiór dostarczonego elementu opracowania potwierdzony wpisem na protokole zdawczo-odbiorczym przez upoważnionego przedstawiciela zamawiających.
Powołana przez Zamawiającego komisja dokona odbioru ostatecznego dokumentacji wchodzącej w zakres zamówienia. Z posiedzenia komisji zostanie sporządzony protokół komisyjnego odbioru. Zakres ewentualnych poprawek i uzupełnień w dokumentacji będącej przedmiotem komisyjnego odbioru wraz z terminem ich wykonania przez Wykonawcę określone zostaną w protokole komisyjnego odbioru.

Po dokonaniu przez Wykonawcę ww. poprawek i uzupełnień  w dokumentacji zostanie sporządzony protokół odbioru ostatecznego zamówienia, który stanowi podstawę do wystawienia faktury końcowej przez Wykonawcę.

Za datę odbioru ostatecznego uważa się datę dokonania poprawek i uzupełnień, o których mowa wyżej. Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie opracowania, w zakresie zgodności z wymaganiami umowy. Do odbioru Wykonawca powinien przedłożyć kompletne opracowanie projektowe oraz oświadczenie, że jest ono wykonane zgodnie z umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że zostało wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Ponadto, oświadczenie Wykonawcy, że wersja elektroniczna jest tożsama z wersja papierową przedmiotowego opracowania.
Jeżeli Zamawiający będzie miał zastrzeżenia do zgodności opracowań projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedłożyć takie wyjaśnienia i uzupełnienia jakie Zamawiający uzna za konieczne i dokonać korekt, jakie zostaną pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą uzgodnione.

Jeżeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń do przedłożonych opracowań projektowych, dokona odbioru ostatecznego. Potwierdzeniem odbioru będzie podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru ostatecznego.

Protokół odbioru ostatecznego upoważnia do wystawienia faktury.
Rozliczenie należności 

Rozliczenie należności za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi fakturą końcową wystawioną przez Wykonawcę po wykonaniu i odbiorze przedmiotu zamówienia .

Należności będą płatne na podstawie końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia  w terminie  30 dni od otrzymania faktury od Wykonawcy.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zapłaty za dokumentację w przypadku stwierdzenia błędów lub braków w dokumentacji będącej przedmiotem odbioru, przed wykonaniem poprawek i uzupełnień lub złożeniem wyjaśnień przez Wykonawcę.

Gwarancja 

Wykonawca ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszelkie wady prawne i konsekwencje istnienia tych wad ujawnione, lub mogące się ujawnić w przyszłości.

Wszystkie wady, które zostaną ujawnione w ciągu dwóch lat od daty odbioru ostatecznego przedmiotu zamówienia, będą usunięte przez Wykonawcę na jego koszt, lub po uprzednim pisemnym bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do ich usunięcia – przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

Prawa autorskie

Zamawiający zastrzega sobie prawo do używania i sporządzania kopii elementów dokumentacji, zarówno w wersji tradycyjnej jak i elektronicznej, dla celów procedury przetargowej, bez uzyskiwania zezwolenia Wykonawcy na sporządzanie kopii do takiego użytku, przy zachowaniu praw autorskich przez Wykonawcę.

Z dniem zapłaty wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do opracowanej dokumentacji. 
Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje w ramach wynagrodzenia Wykonawcy, na czas nieokreślony i obejmuje następujące pola eksploatacji:

· użytkowanie dzieła na własny użytek i użytek jednostek podległych i współpracujących z Zamawiającym bez ograniczeń w czasie,

· zwielokrotnianie dzieła dowolną techniką i w dowolnej ilości,

· wprowadzanie dzieła do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych,

· samodzielne lub z udziałem osób trzecich dokonywanie dalszych opracowań i przekształceń dzieła,

· wykorzystywanie dzieła bez jakichkolwiek ograniczeń przy udzielaniu zamówień związanych z realizacją inwestycji na podstawie dzieła,

· udostępnianie dzieła osobom trzecim.

Wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność wykonanej dokumentacji.

Wykonawca ceduje na Zamawiającego prawo wyłącznego zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U.  z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.) 

Wykonana w ramach niniejszego zamówienia dokumentacja stanowić będzie wyłączną własność Zamawiającego.

Ilość egzemplarzy
Dokumentację należy opracować w nw. liczbie egzemplarzy:
· Koncepcja Programowo – Przestrzenna – 5 egz. w wersji papierowej i 3 egz. w elektronicznej,

· materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowej (w tym Karta Informacyjna Przedsięwzięcia lub raport o oddziaływaniu na środowisko) 2 egz. dla Zamawiającego w wersji papierowej i  2 egz. w elektronicznej oraz egzemplarze wymagane przez organ prowadzący postępowanie 
· Program Funkcjonalno – Użytkowy - 3 egz. w wersji papierowej i elektronicznej,

· Studium Wykonalności – 3 egz. wersji papierowej i elektronicznej,
· Audyt BRD - 3 egz.
8 Terminy opracowania:  

Wykonawca wykona przedmiotowe zadanie w terminie 10 miesięcy od podpisania umowy.
Wykonawca opracuje szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy prac projektowych w terminie 14 dni od daty podpisania umowy., celem zatwierdzenia przez Zamawiającego.
9 Płatności 

Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych. 
Prawa autorskie do przekazanych materiałów przekazuje się Zamawiającemu po dokonaniu płatności za przedmiot umowy.

10 Przepisy związane 
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w brzmieniu obowiązującym w okresie obowiązywania umowy, a w szczególności niżej wymienione: 
· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku „Prawo budowlane” (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1332);

· Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018r.,poz. 1935 z późn zm.);

· Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 z późn. zm.)
· Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia  30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2000r, Nr 63, poz. 735 z późn. zm. )

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r., Nr 120, poz. 1125 i 1126)

· Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463 );

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie ( Dz. U. z 1995r.,  Nr 25, poz. 133);

· Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach  przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018r., poz. 1474)
· Ustawa z dnie 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz. U. 2018 poz. 1945 ze zm)
· Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych Dz. U. 2019, poz. 698,730,1495,1716, z późniejszymi zmianami.
· Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.  Prawo o ruchu drogowym ( tekst jednolity Dz. U.  2012.1137 z późn. zm. )

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r.   w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania  nadzoru nad tym zarządzeniem ( Dz. U. z 2003r., nr 177, poz. 1729 );

· Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r.  w sprawie znaków i sygnałów drogowych ( Dz.U. z 2002r., nr 170, poz. 1393 z późn. zm.);

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach (Dz. U. z 2003r., nr 220, poz. 2181 z późń. zm.)
· Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2020 r., poz. 283)
· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2020 poz. 1219)
· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1839);

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007r w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku ( tekst jednolity Dz. U. z 2014r, poz. 112 z późn. zm. )  

· Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 310)

· Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 276 z późniejszymi  zmianami );

· Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U.  2015.1774 z późn.zm.).

· Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych (tekst  jednolity Dz. U.  2015.2164)

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r.  w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004r., nr 130, poz. 1389 );

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego ( Dz.U. z 2004r., Nr 202, poz. 2072 z późń,. zm. ).
· Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów ( Dz. U.   z 2001r., Nr 5, poz. 42 z późn. zm. ). 

· Ustawa z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.)

· Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 19 września 2007 r. wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych , w tym generujących dochód.

· Ustawa z  dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz.U. 2020 poz. 797).

· Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019r., o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2019r., z 24.09.2019r. poz. 1815) 

11 Wytyczne i instrukcje związane z projektowaniem i wykonaniem przedmiotu zamówienia 
Wykonawca jest zobowiązany przy realizacji i projektowaniu przedmiotu zamówienia stosować aktualne przepisy prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego w tym miedzy innymi niżej wymienione przepisy: 

· Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i2. IBDiM Warszawa 1998. 

· Zasady sporządzania dokumentacji geologiczno-inżynierskich - PIG Warszawa 1999. 

· Katalog Detali Mostowych. GDDKiA, Warszawa 2002, 

· Światła mostów i przepustów. Zasady obliczeń z komentarzem i przykładami. GDDP-2000. 120} 

· Zalecenia stosowania w budownictwie mostowym nowych gatunków stali. GDDKiA 2002. 

· Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań. GDDKiA Warszawa 2009

· Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDKiA  Warszawa 2010

· Instrukcja Zagospodarowania dróg. GDDP Warszawa 1997. 

· Instrukcja dla audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 42 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 03.09.2009r., w sprawie oceny wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego projektów infrastruktury drogowej w zakresie i o stopniu szczegółowości właściwym i możliwym dla stadium Koncepcji Programowej

· Komentarz do warunków technicznych  jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – część I i II, GDDKiA, Warszawa 2003

· Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych
· Standardy dla projektowe dla tras rowerowych województwa świętokrzyskiego – opracowanie w załączenie
· Wytyczne projektowania ulic, GDDP, Warszawa 1992 

· Wytyczne projektowania dróg III, IV i V klasy technicznej (WPD-2), GDDP, Warszawa, 1995 

· Wytyczne projektowania dróg VI i VII klasy technicznej (WPD-3), GDDP, Warszawa, 1995

· Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych, cz. I: Skrzyżowania zwykłe i skanalizowane, GDDP, Warszawa 2001

· Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych, cz. II: Ronda, GDDP, Warszawa 2001

· Rozporządzenie MI z dn. 3.07.2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków  i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.03.220.2181)

· Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/96/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie  zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej
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