Odpowiedzi na pytania z dnia 21.03.2018.

CZĘŚĆ NR 1. Budowa Ośrodka Zdrowia we Wzdole Kolonii, Wzdół Kolonia Stara Wieś 28, 26-010 Bodzentyn.
Pytanie 1. 
STWiORB — Roboty izolacyjne (ściany zewnętrzne) — pkt 2.1 przewiduje izolację ościeży styropianem gr.3cm. Brak w/w zakresu w przedmiarze robót budowlanych. Prosimy o uzupełnienie brakujących pozycji.
Odp.1. Należy przewidzieć izolację ościeży okiennych i drzwiowych styropianem grubości 3cm w ilości: 261,1mb.
Pytanie 2.
 STWiORB — Roboty izolacyjne (ściany zewnętrzne) pkt 2.7 przewiduje wyprawę elewacyjną cokołu z tynku mozaikowego. Brak w/w zakresu w przedmiarze robót budowlanych. Prosimy o uzupełnienie brakujących pozycji.
Odp. 2. Należy przewidzieć wyprawę elewacyjną cokołu z tynku mozaikowego w ilości: 182,6 m2.
Pytanie 3. 
STWiORB — Roboty izolacyjne (ściany zewnętrzne) — pkt 2.2 przewiduje izolację ścian fundamentowych styropianem XPS gr.8cm. Brak w/w zakresu oraz robót związanych z dociepleniem ścian fundamentowych — tj. wykopy, przygotowanie podłoża, izolacje bitumiczne, termiczne, zasypanie wykopów) w przedmiarze robót budowlanych. Prosimy o uzupełnienie brakujących pozycji.
Odp. 3. Specyfikacja w przytoczonym punkcie nie przewiduje przedstawionego zakresu.
Pytanie 4. 
W przedmiarze robót budowlanych brak robót związanych z wywozem materiałów z rozbiórki obróbek, orynnowania, demontażach instalacji c.o. Prosimy o uzupełnienie brakujących pozycji.
Odp. 4. Należy przewidzieć wywóz i utylizację materiałów z rozbiórek zgodnie z ilościami przewidzianymi do demontażu w przedmiarze robót. 

Pytanie 5. W przedmiarze robót budowlanych brak robót związanych z naprawami (tj. przebicia, zaprawienie przebić, wykucie bruzd, zaprawienie bruzd, malowanie ścian, itp.) po wymianie instalacji c.o.

Odp. 5. Podczas sporządzania oferty Wykonawca powinien przewidzieć i uwzględnić wszelkie koszty dodatkowe, które mogą wystąpić podczas realizacji zadania w tym również przekucia, przebicia, bruzdy, szpachlowanie, malowanie, płyty GK itp., które poniesie przy wymianie instalacji CO.
Pytanie 6. Prosimy o zamieszczenie schematu technologicznego kotłowni olejowej.
Odp. 6. Zamawiający nie posiada schematu technologicznego kotłowni. Można dokonać oględzin obiektu po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z kierownikiem SPZOZ w Bodzentynie.
Pytanie 7. Prosimy o zamieszczenie schematu technologicznego pomp ciepła.
Odp. 7. Montażu pomp ciepła  należy dokonać zgodnie z wytycznymi producenta przyjętej do wyceny pompy ciepła.
Pytanie 8. Prosimy o potwierdzenie, iż istniejąca armatura i urządzenia w kotłowni po wymianie kotła pozostają bez zmian.
Odp. 8. Istniejącą armaturę i urządzenia po wymianie kotła należy dostosować do zamontowanego kotła.

Pytanie 9. Prosimy o potwierdzenie, iż istniejący komin spalinowy po wymianie kotła pozostaje bez zmian.
Odp. 9. Istniejący komin spalinowy po wymianie kotła pozostaje bez zmian.
CZĘŚĆ NR 1. Budynek Szkoły Podstawowej we Wzdole Rządowym- Stara Wieś 28, 26-010 Bodzentyn.
Pytanie 10. STWiORB — Roboty izolacyjne (ściany zewnętrzne) — pkt 2.1 przewiduje izolację ościeży styropianem gr.3cm. Brak w/w zakresu w przedmiarze robót budowlanych. Prosimy o uzupełnienie brakujących pozycji.

Odp. 10. Należy przewidzieć izolację ościeży okiennych i drzwiowych styropianem grubości 3cm w ilości: 373,3mb.
Pytanie 11. STWiORB Roboty izolacyjne (ściany zewnętrzne) pkt 2.7 przewiduje wyprawę elewacyjną cokołu z tynku mozaikowego. Brak w/w zakresu w przedmiarze robót budowlanych. Prosimy o uzupełnienie brakujących pozycji.

Odp.11.  Należy przewidzieć wyprawę elewacyjną cokołu z tynku mozaikowego w ilości: 38,6 m2.
Pytanie 12. STWiORB — Roboty izolacyjne (ściany zewnętrzne) — pkt 2.2 przewiduje izolację ścian fundamentowych styropianem XPS gr.8cm. Brak w/w zakresu oraz robót związanych z dociepleniem ścian fundamentowych — tj. wykopy, przygotowanie podłoża, izolacje bitumiczne, termiczne, zasypanie wykopów) w przedmiarze robót budowlanych. Prosimy o uzupełnienie brakujących pozycji.

Odp. 12. Specyfikacja w przytoczonym punkcie nie przewiduje przedstawionego zakresu.

Pytanie 13. W przedmiarze robót budowlanych brak robót związanych z wywozem materiałów z rozbiórki obróbek, orynnowania, demontażach instalacji c.o. Prosimy o uzupełnienie brakujących pozycji.

Odp.13. Należy przewidzieć wywóz i utylizację materiałów z rozbiórek zgodnie z ilościami przewidzianymi do demontażu w przedmiarze robót. 

Pytanie 14. W przedmiarze robót budowlanych brak robót związanych z naprawami (tj.przebicia, zaprawienie przebić, wykucie bruzd, zaprawienie bruzd, malowanie ścian, itp.) po wymianie instalacji c.o.

Odp. 14. Podczas sporządzania oferty Wykonawca powinien przewidzieć i uwzględnić wszelkie koszty dodatkowe, które mogą wystąpić podczas realizacji zadania w tym również przekucia, przebicia, bruzdy, szpachlowanie, malowanie, płyty GK itp., które poniesie przy wymianie instalacji CO.

Pytanie 15. Prosimy o zamieszczenie schematu technologicznego pomp ciepła.
Odp. 15. Montażu pomp ciepła  należy dokonać zgodnie z wytycznymi producenta przyjętej do wyceny pompy ciepła.

CZĘŚĆ NR 2 

Budynek Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn
Pytanie 16. STWiORB — Roboty izolacyjne (ściany zewnętrzne) — pkt 2.1 przewiduje izolację ościeży styropianem gr.3cm. Brak w/w zakresu w przedmiarze robót budowlanych. Prosimy o uzupełnienie brakujących pozycji.

Odp. 16. Należy przewidzieć izolację ościeży okiennych i drzwiowych styropianem grubości 3cm w ilości: 567,3 mb.
Pytanie 17.STWiORB Roboty izolacyjne (ściany zewnętrzne) — pkt 2.7 przewiduje wyprawę elewacyjną cokołu z tynku mozaikowego. Brak w/w zakresu w przedmiarze robót budowlanych. Prosimy o uzupełnienie brakujących pozycji.

Odp. 17 Należy przewidzieć wyprawę elewacyjną cokołu z tynku mozaikowego w ilości: 0 m2.
Pytanie 18. 
STWiORB — Roboty izolacyjne (ściany zewnętrzne) — pkt 2.2 przewiduje izolację ścian fundamentowych styropianam XPS gr.8cm. Brak w/w zakresu oraz robót związanych z dociepleniem ścian fundamentowych — tj. wykopy, przygotowanie podłoża, izolacje bitumiczne, termiczne, zasypanie wykopów) w przedmiarze robót budowlanych. Prosimy o uzupełnienie brakujących pozycji.

Odp. 18. Specyfikacja w przytoczonym punkcie nie przewiduje przedstawionego zakresu.

Pytanie 19. W przedmiarze robót budowlanych brak robót związanych z wywozem materiałów z rozbiórki obróbek, orynnowania, demontażach instalacji c.o. Prosimy o uzupełnienie brakujących pozycji.
Odp. 19. Należy przewidzieć wywóz i utylizację materiałów z rozbiórek zgodnie z ilościami przewidzianymi do demontażu w przedmiarze robót. 

Pytanie 20. W przedmiarze robót budowlanych brak robót związanych z naprawami (tj. przebicia, zaprawienie przebić, wykucie bruzd, zaprawienie bruzd, malowanie ścian, itp.) po wymianie instalacji c.o.
Odp. 20. Podczas sporządzania oferty Wykonawca powinien przewidzieć i uwzględnić wszelkie koszty dodatkowe, które mogą wystąpić podczas realizacji zadania w tym również przekucia, przebicia, bruzdy, szpachlowanie, malowanie, płyty GK itp., które poniesie przy wymianie instalacji CO.
Pytanie 21 Prosimy o zamieszczenie schematu technologicznego kotłowni olejowej.[image: image1.jpg]



Odp. 21. Zamawiający przekazuje w załączeniu.
Pytanie 22. Prosimy o zamieszczenie schematu technologicznego pomp ciepła.
Odp. 22. Montażu pomp ciepła  należy dokonać zgodnie z wytycznymi producenta przyjętej do wyceny pompy ciepła.
Pytanie 23. Prosimy o potwierdzenie, iż istniejąca armatura i urządzenia w kotłowni po wymianie kotła pozostają bez zmian.
Odp. 23. Istniejącą armaturę i urządzenia po wymianie kotła należy dostosować do zamontowanego kotła.

Pytanie 24. Prosimy o potwierdzenie, iż istniejący komin spalinowy po wymianie kotła pozostaje bez zmian.
Odp. 24. Istniejący komin spalinowy po wymianie kotła pozostaje bez zmian.
CZĘŚĆ NR 3 Budynek Ośrodka Zdrowia w Świętej Katarzynie, ul. Żeromskiego 5, 26-020 Bodzentyn
Pytanie 25.  STWiORB — Roboty izolacyjne (ściany zewnętrzne) — pkt 2.1 przewiduje izolację ościeży styropianem gr.3cm. Brak w/w zakresu w przedmiarze robót budowlanych. Prosimy o uzupełnienie brakujących pozycji.

Odp. 25. Należy przewidzieć izolację ościeży okiennych i drzwiowych styropianem grubości 3cm w ilości: 189,9 mb.
Pytanie 26. STWiORB Roboty izolacyjne (ściany zewnętrzne) pkt 2.7 przewiduje wyprawę elewacyjną cokołu z tynku mozaikowego. Brak w/w zakresu w przedmiarze robót budowlanych. Prosimy o uzupełnienie brakujących pozycji.

Odp. 26.  Należy przewidzieć wyprawę elewacyjną cokołu z tynku mozaikowego w ilości: 57,3 m2.
Pytanie 27. STWiORB — Roboty izolacyjne (ściany zewnętrzne) — pkt 2.2 przewiduje izolację ścian fundamentowych styropianem XPS gr.8cm. Brak w/w zakresu oraz robót związanych z dociepleniem ścian fundamentowych — tj. wykopy, przygotowanie podłoża, izolacje bitumiczne, termiczne, zasypanie wykopów) w przedmiarze robót budowlanych. Prosimy o uzupełnienie brakujących pozycji.

Odp. 27. Specyfikacja w przytoczonym punkcie nie przewiduje przedstawionego zakresu.

Pytanie 28. W przedmiarze robót budowlanych brak robót związanych z wywozem materiałów z rozbiórki obróbek, orynnowania, demontażach instalacji c.o. Prosimy o uzupełnienie brakujących pozycji.

Odp. 28. Należy przewidzieć wywóz i utylizację materiałów z rozbiórek zgodnie z ilościami przewidzianymi do demontażu w przedmiarze robót. 

Pytanie 29. W przedmiarze robót budowlanych brak robót związanych z naprawami (tj. przebicia, zaprawienie przebić, wykucie bruzd, zaprawienie bruzd, malowanie ścian, itp.) po wymianie instalacji c.o.

Odp. 29. Podczas sporządzania oferty Wykonawca powinien przewidzieć i uwzględnić wszelkie koszty dodatkowe, które mogą wystąpić podczas realizacji zadania w tym również przekucia, przebicia, bruzdy, szpachlowanie, malowanie, płyty GK itp., które poniesie przy wymianie instalacji CO.

Pytanie 30. Prosimy o zamieszczenie schematu technologicznego pomp ciepła.
Odp. 30. Montażu pomp ciepła  należy dokonać zgodnie z wytycznymi producenta przyjętej do wyceny pompy ciepła.
CZĘŚĆ NR 3 – Budynek Szkoły Podstawowej w Psarach Starej Wsi, Psary stara Wieś 59, 26-010 Bodzentyn.
Pytanie 31. STWiORB — Roboty izolacyjne (ściany zewnętrzne) — pkt 2.1 przewiduje izolację ościeży styropianem gr.3cm. Brak w/w zakresu w przedmiarze robót budowlanych. Prosimy o uzupełnienie brakujących pozycji.

Odp. 31. Należy przewidzieć izolację ościeży okiennych i drzwiowych styropianem grubości 3cm w ilości: 313,3 mb.
Pytanie 32. STWiORB Roboty izolacyjne (ściany zewnętrzne) — pkt 2.7 przewiduje wyprawę elewacyjną cokołu z tynku- mozaikowego. Brak w/w zakresu w przedmiarze robót budowlanych. Prosimy o uzupełnienie brakujących pozycji.

Odp. 32. Należy przewidzieć wyprawę elewacyjną cokołu z tynku mozaikowego w ilości: 91,4 m2.
Pytanie 33. STWiORB — Roboty izolacyjne (ściany zewnętrzne) — pkt 2.2 przewiduje izolację ścian fundamentowych styropianem XPS gr.8cm. Brak w/w zakresu oraz robót związanych z dociepleniem ścian fundamentowych — tj. wykopy, przygotowanie podłoża, izolacje bitumiczne, termiczne, zasypanie wykopów) w przedmiarze robót budowlanych. Prosimy o uzupełnienie brakujących pozycji.

Odp. 33. Specyfikacja w przytoczonym punkcie nie przewiduje przedstawionego zakresu.

Pytanie 34. W przedmiarze robót budowlanych brak robót związanych z wywozem materiałów z rozbiórki obróbek, orynnowania, demontażach instalacji c.o. Prosimy o uzupełnienie brakujących pozycji.

Odp. 34. Należy przewidzieć wywóz i utylizację materiałów z rozbiórek zgodnie z ilościami przewidzianymi do demontażu w przedmiarze robót. 

Pytanie 35. W przedmiarze robót budowlanych brak robót związanych z naprawami (tj. przebicia, zaprawienie przebić, wykucie bruzd, zaprawienie bruzd, malowanie ścian, itp.) po wymianie instalacji c.o.

Odp. 35. Podczas sporządzania oferty Wykonawca powinien przewidzieć i uwzględnić wszelkie koszty dodatkowe, które mogą wystąpić podczas realizacji zadania w tym również przekucia, przebicia, bruzdy, szpachlowanie, malowanie, płyty GK itp., które poniesie przy wymianie instalacji CO.
Pytanie 36. Prosimy o zamieszczenie schematu technologicznego kotłowni olejowej.
Odp. 36. Zamawiający przekazuje w załączeniu.
Pytanie 37. Prosimy o zamieszczenie schematu technologicznego pomp ciepła.
Odp. 37. Montażu pomp ciepła  należy dokonać zgodnie z wytycznymi producenta przyjętej do wyceny pompy ciepła.
Pytanie 38. Prosimy o potwierdzenie, iż istniejąca armatura i urządzenia w kotłowni po wymianie kotła pozostają bez zmian.
Odp. 38. Istniejącą armaturę i urządzenia po wymianie kotła należy dostosować do zamontowanego kotła.

Pytanie 39. Prosimy o potwierdzenie, iż istniejący komin spalinowy po wymianie kotła pozostaje bez zmian.
Odp. 39. Istniejący komin spalinowy po wymianie kotła pozostaje bez zmian.
CZĘŚĆ 4 – Budynek Ośrodka Zdrowia w Bodzentynie, ul. Ogrodowa 1, 26-010 Bodzentyn.

Pytanie 40.  STWiORB — Roboty izolacyjne (ściany zewnętrzne) — pkt 2.1 przewiduje izolację ościeży styropianem gr.3cm. Brak w/w zakresu w przedmiarze robót budowlanych. Prosimy o uzupełnienie brakujących pozycji.

Odp. 40 Należy przewidzieć izolację ościeży okiennych i drzwiowych styropianem grubości 3cm w ilości: 193,4 mb.
Pytanie 41 STWiORB Roboty izolacyjne (ściany zewnętrzne) pkt 2.7 przewiduje wyprawę elewacyjną cokołu z tynku mozaikowego. Brak w/w zakresu w przedmiarze robót budowlanych. Prosimy o uzupełnienie brakujących pozycji.

Odp. 41.  Należy przewidzieć wyprawę elewacyjną cokołu z tynku mozaikowego w ilości: 91,2 m2.
Pytanie 42 STWiORB — Roboty izolacyjne (ściany zewnętrzne) — pkt 2.2 przewiduje izolację ścian fundamentowych styropianem XPS gr.8cm. Brak w/w zakresu oraz robót związanych z dociepleniem ścian fundamentowych — tj. wykopy, przygotowanie podłoża, izolacje bitumiczne, termiczne, zasypanie wykopów) w przedmiarze robót budowlanych. Prosimy o uzupełnienie brakujących pozycji
Odp. 42. Przedmiar zawiera przytoczone pozycje.

Pytanie 43. W przedmiarze robót budowlanych brak robót związanych z wywozem materiałów z rozbiórki obróbek, orynnowania, demontażach instalacji c.o. Prosimy o uzupełnienie brakujących pozycji
Odp. 43. Należy przewidzieć wywóz i utylizację materiałów z rozbiórek zgodnie z ilościami przewidzianymi do demontażu w przedmiarze robót. 

Pytanie 44. W przedmiarze robót budowlanych brak robót związanych z naprawami (tj. przebicia, zaprawienie przebić, wykucie bruzd, zaprawienie bruzd, malowanie ścian, itp.) po wymianie instalacji c.o.

Odp. 44. Podczas sporządzania oferty Wykonawca powinien przewidzieć i uwzględnić wszelkie koszty dodatkowe, które mogą wystąpić podczas realizacji zadania w tym również przekucia, przebicia, bruzdy, szpachlowanie, malowanie, płyty GK itp., które poniesie przy wymianie instalacji CO.

Pytanie 45. Prosimy o zamieszczenie schematu technologicznego pomp ciepła.

Odp. 45. Montażu pomp ciepła  należy dokonać zgodnie z wytycznymi producenta przyjętej do wyceny pompy ciepła.
CZĘŚĆ NR 4 – Budynek Gminny w Bodzentynie, ul. Kielecka 83, 26-010 Bodzentyn
Pytanie 46. STWiORB — Roboty izolacyjne (ściany zewnętrzne) — pkt 2.1 przewiduje izolację ościeży styropianem gr.3cm. Brak w/w zakresu w przedmiarze robót budowlanych. Prosimy o uzupełnienie brakujących pozycji.

Odp. 46. Należy przewidzieć izolację ościeży okiennych i drzwiowych styropianem grubości 3cm w ilości: 88,4 mb.
Pytanie 47. STWiORB Roboty izolacyjne (ściany zewnętrzne) — pkt 2.7 przewiduje wyprawę elewacyjną cokołu z tynku mozaikowego. Brak w/w zakresu w przedmiarze robót budowlanych. Prosimy o uzupełnienie brakujących pozycji.

Odp. 47. Należy przewidzieć wyprawę elewacyjną cokołu z tynku mozaikowego w ilości: 146,2 m2.
Pytanie 48. STWiORB — Roboty izolacyjne (ściany zewnętrzne) — pkt 2.2 przewiduje izolację ścian fundamentowych styropianem XPS gr.8cm. Brak w/w zakresu oraz robót związanych z dociepleniem ścian fundamentowych — tj. wykopy, przygotowanie podłoża, izolacje bitumiczne, termiczne, zasypanie wykopów) w przedmiarze robót budowlanych. Prosimy o uzupełnienie brakujących pozycji.

Odp. 48. Specyfikacja w przytoczonym punkcie nie przewiduje przedstawionego zakresu.

Pytanie 49. W przedmiarze robót budowlanych brak robót związanych z wywozem materiałów z rozbiórki obróbek, orynnowania, demontażach instalacji c.o. Prosimy o uzupełnienie brakujących pozycji.

Odp. 49. Należy przewidzieć wywóz i utylizację materiałów z rozbiórek zgodnie z ilościami przewidzianymi do demontażu w przedmiarze robót. 

Pytanie 50. W przedmiarze robót budowlanych brak robót związanych z naprawami (tj. przebicia, zaprawienie przebić, wykucie bruzd, zaprawienie bruzd, malowanie ścian, itp.) po wymianie instalacji c.o.

Odp. 50. Podczas sporządzania oferty Wykonawca powinien przewidzieć i uwzględnić wszelkie koszty dodatkowe, które mogą wystąpić podczas realizacji zadania w tym również przekucia, przebicia, bruzdy, szpachlowanie, malowanie, płyty GK itp., które poniesie przy wymianie instalacji CO.
Pytanie 51. Prosimy o zamieszczenie schematu technologicznego pomp ciepła.
Odp. 51. Montażu pomp ciepła  należy dokonać zgodnie z wytycznymi producenta przyjętej do wyceny pompy ciepła.
Pytanie 52. Zamieszczony przez Zamawiającego załącznik „Termomodernizacja-SP-Wzdół—formularz cenowy.doc” w załączniku nr 8 zawiera błąd i nie otwiera się. Prosimy o zamieszczenie w/w pliku (wersja .doc lub/i .pdf).
Odp. 52. Zamawiający przekazuje w załączeniu załącznik nr 8 „Termomodernizacja-SP-Wzdół—formularz cenowy.doc”
