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Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja
przedmiarowa

podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość jednostkowa Wartość netto

1 DOKUMENTACJA  POWYKONAWCZA  Z SERWISEM FOTOGRAFICZNYM
1.1 Dokumentacja powykonawcza z opisem 

wykonywanych prac i serwisem fitograficznym kpl 1
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem DOKUMENTACJA  POWYKONAWCZA  Z SERWISEM FOTOGRAFICZNYM
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.1 KNR 201/103/1

Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi·10-15·cm szt 10
2.2 KNR 201/106/1

Ręczne karczowanie pni, Fi·10-15·cm szt 10,0
2.3 KNR 201/109/6

Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i 
podszycia rzadkie-50% ha 0,50 ~0,04

2.4 KNR 201/108/6
Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycia 
rzadkie-50% ha 0,50 0,04

2.5 KNR 401/101/6
Roboty wstępne i przygotowawcze, wyrównanie 
terenu z grubsza ze ścięciem wypukłości do 
30·cm w gruncie kategorii III-50% wykonanie 
spadków m2 0,50 ~429,6

2.6 KNR 201/505/4
Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, 
mechaniczne, kategoria gruntu 
I-III-50%wykonanie spadków m2 0,50 429,6

2.7 KNR 401/108/6
Analogia: Przywóz z zakupem  ziemi  
samochodami samowyładowczymi m3 90

2.8 KNR 221/218/3
Rozścielenie ziemi , teren płaski spycharkami
wykonanie spadków m3 0,50 90

2.9 KNR 221/218/2
Rozścielenie przywiezionej  ziemi  teren 
płaski ręcznie z transportem taczkami 
wykonanie spadków m3 0,50 90

2.10 KNR 225/408/1
Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych- 
wykonanie koryta na odkład m2 120,0

2.11 KNR 231/111/1
Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem 
wykonywane sprzętem mechanicznym, sprzęt 
rolniczy, grubość podbudowy po zagęszczeniu 
12·cm-6cm m2 0,50 120,0

2.12 KNR 225/408/3
Nawierzchnie tymczasowe z płyt żelbetowych 
pełnych, budowa nawierzchni z płyt pełnych z
demontażu m2 120,0

2.13 KNR 225/408/5
Rozebranie nawierzchni z płyt pełnych m2 120,0

2.14 KNR 201/233/2
Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 
55·kW (75·KM), grunt kategorii III m2 120,00

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
3 ROBOTY ZABEZPIECZAJĄCE
3.1 KNR 401/349/6

Rozebranie ścian z kamieni lużno leżących na 
koronach murów przyjęto ok. 30cm wysokości 
wsp. 0,50 za kamienie lużno leżące z 
ułożeniem w stosy kamienia z rozbiórki m3 ~51,17

3.2 KNR 401/101/11
Rynna drewniana do zrzucania lużnych kamieni-
wykonanie i ustawienie m ~57,00

3.3 KNR 401/101/12
Rynna drewniana  - rozebranie m 57,0

3.4 Kalkulacja własna: Praca zwyżki przez 22 dni 
roboczych dni 22

3.5 KNR 401/421/3
Podstemplowanie na stałe zagrożonych ścian, 
krawędziaki  impregnowane o przekroju 14x14cm
(34,89m3 drewna ) oraz 10x10cm 1,89m3 drewna 
+ deski  18,10m3+śruby+łączniki do drewna m ~1 969,37
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3.6 KNR 202/1214/5
Analogia: Wykonanie i montaz stempli 
rozpierających stalowych zabezpieczone o 
pomalowane m ~3,00

3.7 KNR 231/703/2
Analogia: Zakup i montaż tablic 
ostrzegawczych na słupkach szt 4

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem ROBOTY ZABEZPIECZAJĄCE
4 OGRODZENIE
4.1 KNRW 202/1809/2

Ogrodzenia z kantówek 10x10cm  oraz 
desek,5x15cm  impregnowanych wg szczegółów 
A-A  kotwione w ziemi i A'-A' bez kotwienia z
zastrzałem  po 50% każde (ogółem kantówek 
870mb oraz desek 284mb) m2 ~339,4

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem OGRODZENIE

Podsumowanie kosztorysu Razem
Razem

Wartość kosztorysu netto:
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Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu Wartość
z

narzutam
i

1 DOKUMENTACJA  POWYKONAWCZA  Z SERWISEM FOTOGRAFICZNYM
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
3 ROBOTY ZABEZPIECZAJĄCE
4 OGRODZENIE
Suma elementów kosztorysu

Wartość kosztorysu:


