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1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

Podstawę opracowania stanowią: 

 Umowa z dnia 21 lutego 2017r. na „Wykonanie ekspertyzy technicznej oraz 

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zabezpieczenia 

tymczasowego murów pałacu biskupów krakowskich w Bodzentynie”. 

 Opracowania archiwalne. 

 Ekspertyza techniczna wraz z wskazaniem zakresu tymczasowego zabezpieczenia 

murów pałacu biskupów krakowskich w Bodzentynie – marzec 2017r. 

 

2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. 

 Przedmiotem opracowania jest projekt zabezpieczenia tymczasowego murów 

pałacu biskupów krakowskich w Bodzentynie w zakresie wskazanym w w.w. 

ekspertyzie.   

 Celem opracowania jest zaprojektowanie konstrukcji drewnianej tymczasowego 

zabezpieczenia według obowiązujących norm i przepisów oraz zgodnie z 

zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Opracowanie będzie służyło do 

uzyskania pozwolenia na prowadzenie robót zabezpieczających. 

2.3.    Opracowanie swym zakresem obejmuje: 

 opis techniczny rozwiązań konstrukcyjnych i technologii wykonania robót, 

 obliczenia statyczne,  

 rzuty i widoki poszczególnych części ruin wraz z rozwiązaniami 

konstrukcyjnymi jak i wytycznymi szczegółowymi wykonania robót. 

 

3. MATERIAŁY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA. 

 Opracowania archiwalne wymienione w ekspertyzie technicznej. 

 Ekspertyza techniczna wraz z wskazaniem zakresu tymczasowego 

zabezpieczenia murów pałacu biskupów krakowskich w Bodzentynie – 

marzec 2017r. 

 Pomiary inwentaryzacyjne na obiekcie na potrzeby niniejszego opracowania. 

 Obowiązujące normy i przepisy oraz związana z tematem literatura techniczna. 



 

 

4. WARUNKI GRUNTOWO – WODNE.  

Dla potrzeb niniejszego opracowania nie ma potrzeby analizy warunków gruntowo-

wodnych. Obiekt w ruinie przewiduje się zabezpieczyć tymczasowo konstrukcją 

rozbieralną nie ingerującą trwale w istniejącą strukturę. 

5. OGÓLNY OPIS OBIEKTU. 

      Z materiałów archiwalnych wynika, że ruiny są pozostałością Zespołu Zamku Biskupów 

Krakowskich pochodzącego z połowy XIV wieku. Gruntowna przebudowa zamku była 

prowadzona w 3 ćwierci XVI wieku. Rozbudowę przeprowadzona na początku i około połowy 

XVII wieku. Nieznaczne przebudowy w drugiej połowie XVIII wieku. 

Zamek opuszczony w końcu XVIII wieku popada w ruinę od wieku XIX. 

   Częściowe prace zabezpieczające prowadzono w latach osiemdziesiątych obecnego stulecia, 

ale był to niewielki zakres prac dotyczący głównie części wschodniej i południowej. 

Przy części północnej brak jest jakichkolwiek oznak prowadzonych prac zabezpieczających. 

W stosunku do inwentaryzacji z roku 1963 można stwierdzić, że w części południowej i 

północnej zaszły niekorzystne zmiany spowodowane nie tylko destrukcyjnym działaniem 

warunków atmosferycznych, ale także dewastującym działaniem ludzi. Dotyczy to głównie 

przyziemia ruin wymienionych wyżej części. Część wschodnia jest w stosunku do roku 1963 w 

nieco lepszym stanie jako wynik prowadzonych zabezpieczeń z roku 1980.  

Na zabezpieczenie ruin zostały opracowane projekty: 

 Opinia oraz wytyczne z roku 1963, autor Z. Konarzewski 

 Projekt rusztowań oraz projekt konstrukcyjny zabezpieczenia ruin j.w.  

Rok opracowania 1966. 

 Graficzne wytyczne konstr. zabezpieczenia ruin, autor T. Borsa (rok 1981). 

 Wytyczne konstr. zabezpieczenia ruin, autor M. Brykowska, rok 1983. 

 Wytyczne oraz opinia zabezpieczenia ruin, autor J. Podolski 1990. 

Projekty te do dzisiaj nie zostały zrealizowane. W latach 80-tych fragmentarycznie wykonano 

roboty zabezpieczające w części wschodniej i południowej. Szczegółowy zakres prac 

przedstawiono w ekspertyzie. 

 

 



 

 

6. ZAKRES PRZEWIDZIANYCH ROBÓT. 

Zgodnie z opracowaną ekspertyzą techniczną wszystkie roboty budowlane przewiduje się 

wykonać dla zachowania bezpieczeństwa konstrukcji ruin jak i bezpieczeństwa zdrowia            

i życia osób wchodzących na teren obiektu.   Zakres robót jest ograniczony do 

niezbędnego minimum polegający na tymczasowym zabezpieczeniu ruin jak i 

wygrodzeniu z wyznaczeniem strefy bezpieczeństwa, po której mogą poruszać się turyści  

jak i mieszkańcy Bodzentyna. 

W ramach tymczasowego zabezpieczenia ruin zamku w Bodzentynie przewiduje się 

wykonanie prac polegających na takich rozwiązaniach, które będzie można zdemontować 

bez szkody dla struktury tkanki ruin na etapie wykonawstwa zabezpieczenia trwałego 

ruin. Przewiduje się następujące etapy wykonywania koniecznych prac tymczasowego 

zabezpieczenia: 

 Tymczasowe wygrodzenie terenu zamku od terenów publicznych 

ogólnodostępnych z umiejscowieniem tablic informujących o zagrożeniach. 

 Wykonanie tymczasowych dojazdów do obiektu np. z płyt drogowych, dla 

umożliwienia dojazdu sprzętem budowlanym (np. zwyżki na podwoziu 

samochodowym). 

 Wykonywanie sukcesywnych zabezpieczeń począwszy od części wschodniej, 

następnie południowej i na końcu części północnej wg rysunków zabezpieczenia 

tymczasowego. 

 Wycięcie porastających zakrzewień w bezpośredniej bliskości ruin (w szczególności 

część południowa i północna ruin zamku). 

 Wykonanie zasypek gruntowych zagęszczonych ręcznie dla wyprofilowania terenu 

wokół uniemożliwiając gromadzenia wód opadowych w bezpośredniej bliskości 

ścian. 

 Wykonanie ogrodzenia zgodnie z projektem zabezpieczeń wydzielającego strefę 

bezpieczeństwa dla użytkowników.  

 Wykonanie przez wykonawcę robót dokumentacji powykonawczej zabezpieczenia 

tymczasowego ruin. 



 

 

7. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEWIDZIANYCH ROBÓT ZABEZPIECZAJĄCYCH. 

7.1. Tymczasowe wygrodzenie terenu zamku. 

Przewiduje się wykonanie tymczasowego ogrodzenia terenu zamku dla zabezpieczenia 

obiektu przed dostępem osób nieupoważnionych. Ogrodzenie wykonać w technologii 

rozbieralnej bez konieczności wykonywania wykopów w gruncie, z informacją o 

niebezpieczeństwie spadających kamieni z wysokości. 

 

7.2. Tymczasowe dojazdy techniczne. 

W projekcie przewiduje się wykonanie tymczasowych dojazdów technicznych 

umożliwiających podjechanie pojazdów wyposażonych w zwyżki koszowe. Dla 

utwardzenia dojazdów przewidziano zastosowanie prefabrykowanych płyt drogowych 

ułożonych na gruncie istniejącym wyrównanym na za pomocą podsypki piaskowej. 

Zakazuje się wykonywania wykopów niwelacyjnych. 

 

7.3. Wykonywanie prac zabezpieczających. 

Prace zabezpieczające wykonywać sukcesywnie, etapowo począwszy od części 

wschodniej, następnie południowej i na końcu części północnej.  

Prace zabezpieczające rozpocząć od przeglądu korony murów. W trakcie oględzin korony 

murów należy luźne kamienie, cegły na krawędzi ściany grożące spadnięciem, podnieść i 

powtórnie ułożyć na zaprawie wapiennej w pierwotnym miejscu. Zakazuje się usuwania 

luźnych elementów na odkład. Ta czynność ma za zadanie poprawę bezpieczeństwa 

prowadzenia robót związanych z projektowanym tymczasowym zabezpieczeniem ruin. 

Po wykonanej stabilizacji luźnych elementów ściennych przystąpić do właściwych prac 

zabezpieczających.  

Pod projektowane konstrukcje drewniane należy wykonać stabilizacje podłoża. Należy 

usunąć warstwę humusową (wierzchnia warstwa urodzajna), a następnie wykonać 

podsypkę wyrównującej z piasku zagęszczonego, stabilizowanego cementem w ilości 

100kg/m3. Na tak przygotowane podłoże ułożyć płytę żelbetową prefabrykowaną (płyta 

drogowa), która stanowić będzie bezpośrednią podbudowę pod tymczasową drewnianą 

konstrukcję zabezpieczającą.  

Tymczasowe zabezpieczenie ruin w konstrukcji drewnianej wykonać zgodnie z rysunkami. 

Do łączenia elementów drewnianych stosować systemowe połączenia stalowe (płytki, 



 

 

kątowniki) łączone na wkręty oraz połączenia ciesielskie jak i skręcane na śruby. Do 

wykonania konstrukcji drewnianej zastosować drewno klasy min. C30. Drewno należy 

zabezpieczyć przed wpływem czynników atmosferycznych preparatami chemicznymi nie 

zmieniającej widoku i kolorystyki naturalnego drewna. W części południowej ruin – część 

„A” w narożniku elewacji południowej i wschodniej zastosowano rozwiązanie polegające 

na zakotwieniu rusztowania drewnianego w istniejącej strukturze muru za pomocą 

systemowych rozwiązań kotew spiralnych stosowanych w obiektach zabytkowych np. 

„Stati-CAL” , „Helifix” lub inne równoważne. W tej części przewiduje się zabezpieczenie 

fragmentu ściany w trakcie prowadzonych robót dodatkowo za pomocą zwyżki z koszem 

zabudowanym jako platforma zabezpieczająca (podest) przed odpadnięciem części 

wiszącej do czasu  zmontowana całość konstrukcji podporowej. To rozwiązanie należy 

zastosować w innych miejscach w sytuacji niebezpieczeństwa odpadnięcia fragmentu 

muru.  

Ze względu na duże zróżnicowanie niwelacji terenu jak i stanu i ukształtowania ruin 

wymiary podane na rysunkach są przybliżone, a docinanie poszczególnych elementów 

drewnianych należy każdorazowo dostosowywać na miejscu w zależności od sytuacji i 

miejsca wbudowania. 

 

7.4. Wycięcie porastających zakrzewień. 

W ramach projektowanych prac tymczasowego zabezpieczenia ruin przewiduje się 

wycięcie istniejących zakrzewień w bezpośredniej bliskości murów. Najwięcej roślinności 

do usunięcia występuje w części południowej ruin – część „A” oraz w części północnej – 

„B”. Zakrzewienia należy usunąć w taki sposób by nie spowodować uszkodzeń struktury 

murów. Przewiduje się wycięcie części nadziemnej bez wyrywania korzeni 

zlokalizowanych bezpośrednio przy murze. 

 

7.5. Wykonanie zasypek gruntowych. 

Dla zmniejszenia wpływy wód opadowych na istniejące mury przewidziano wykonanie 

zasypek gruntowych (niwelacji). Zasypki te wykonać w taki sposób, aby usunąć istniejące 

zagłębienia występujące bezpośrednio przy murach tak, by spowodować naturalne spływ 

wód opadowych od ścian na zewnątrz. Niwelacje terenu przy ścianach ograniczyć do 

niezbędnego minimum. 



 

 

7.6. Wykonanie ogrodzenia. 

W projekcie tymczasowych zabezpieczeń ruin zamku przewidziano wykonanie 

rozbieralnego ogrodzenia drewnianego dla wydzielenia strefy bezpieczeństwa zgodnie z 

rysunkami. To ogrodzenie po wykonaniu projektowanych prac będzie informowało 

użytkowników obiektu o strefie bezpiecznej po której będzie można się poruszać. Jest to 

tymczasowe rozwiązanie, umożliwiające użytkowanie obiektu do czasu wykonania w 

nieodległej przyszłości trwałego zabezpieczenia ruin zamku w Bodzentynie. 

 

7.7. Dokumentacja powykonawcza. 

Ze względu na charakter obiektu zabytkowego przewiduje się konieczność wykonania 

dokumentacji powykonawczej przez wykonawcę robót. W tej dokumentacji należy 

uwidocznić wprowadzone zmiany w formie rysunkowej i opisowej.  

 

8. KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA ROBÓT. 

 Roboty zabezpieczające prowadzić w następującej kolejności:  

 wykonanie tymczasowego ogrodzenia całego terenu ruin zamku, 

 wykonanie tymczasowych dojazdów budowlanych do poszczególnych części 

obiektu, 

 zabezpieczenie luźnych elementów na krawędzi ścian i korony murów za pomocą 

zaprawy wapiennej, 

 usunięcie, wycięcie istniejących zakrzewień w bezpośredniej bliskości murów, 

 wykonanie podbudów pod konstrukcje drewnianą wsporczą, 

 montaż poszczególnych konstrukcji zabezpieczających, 

 wykonanie zasypek gruntowych kształtujących odpływ wód opadowych od ściany 

na zewnątrz, 

 usunięcie tymczasowych dojazdów – przywrócenie do stanu pierwotnego, 

 wykonanie ogrodzeń wyznaczających strefy bezpieczeństwa wraz z tabliczkami 

informującymi o zagrożeniu, 

 usunięcie ogrodzenia tymczasowego (budowlanego), 

 oddanie obiektu do użytku. 

 



 

 

11. UWAGI KOŃCOWE. 

 Nadzór nad robotami budowlano – montażowymi winien sprawować kierownik budowy 

posiadający uprawnienia budowlane oraz doświadczenie w pracach przy obiektach 

zabytkowych. 

 Realizację inwestycji prowadzić zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej.  

 Szczególną uwagę zwrócić na bezwzględne przestrzeganie przepisów bhp. 

 Wszelkie wątpliwości co do rozwiązań należy konsultować z autorem opracowania. 

 

 

 

Opracował:  

mgr inż. Marcin Nosek   
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