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Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
1 DOKUMENTACJA  POWYKONAWCZA  Z SERWISEM FOTOGRAFICZNYM
1.1 Dokumentacja powykonawcza z opisem wykonywanych prac i serwisem 

fitograficznym 1 kpl
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.1 KNR 201/103/1

Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi·10-15·cm 10 szt
2.2 KNR 201/106/1

Ręczne karczowanie pni, Fi·10-15·cm 10,0 szt
2.3 KNR 201/109/6

Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia rzadkie-50%
(6,26*8,69+5,37*8,92+7,2* 
3,12+2,5*21,48*2+10,36*2,5+ 
4,8*2,5+31,9*2,5*2)/10000 = 0,042956

0,042956 ~0,04 0,50 ha
2.4 KNR 201/108/6

Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycia rzadkie-50% 0,04 0,50 ha
2.5 KNR 401/101/6

Roboty wstępne i przygotowawcze, wyrównanie terenu z grubsza ze ścięciem 
wypukłości do 30·cm w gruncie kategorii III-50% wykonanie spadków

(6,26*8,69+5,37*8,92+7,2* 
3,12+2,5*21,48*2+10,36*2,5+ 
4,8*2,5+31,9*2,5*2) = 429,5638

429,5638 ~429,6 0,50 m2
2.6 KNR 201/505/4

Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, mechaniczne, kategoria gruntu 
I-III-50%wykonanie spadków 429,6 0,50 m2

2.7 KNR 401/108/6
Analogia: Przywóz z zakupem  ziemi  samochodami samowyładowczymi 90 m3

2.8 KNR 221/218/3
Rozścielenie ziemi , teren płaski spycharkami wykonanie spadków
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 90 0,50 m3

2.9 KNR 221/218/2
Rozścielenie przywiezionej  ziemi  teren płaski ręcznie z transportem 
taczkami wykonanie spadków
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 90 0,50 m3

2.10 KNR 225/408/1
Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych- wykonanie koryta na odkład 120,0 m2

2.11 KNR 231/111/1
Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem 
mechanicznym, sprzęt rolniczy, grubość podbudowy po zagęszczeniu 12·cm-6cm 120,0 0,50 m2

2.12 KNR 225/408/3
Nawierzchnie tymczasowe z płyt żelbetowych pełnych, budowa nawierzchni z 
płyt pełnych z demontażu 120,0 m2

2.13 KNR 225/408/5
Rozebranie nawierzchni z płyt pełnych 120,0 m2

2.14 KNR 201/233/2
Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 55·kW (75·KM), grunt kategorii
III 120,00 m2

3 ROBOTY ZABEZPIECZAJĄCE
3.1 KNR 401/349/6

Rozebranie ścian z kamieni lużno leżących na koronach murów przyjęto ok. 
30cm wysokości wsp. 0,50 za kamienie lużno leżące z ułożeniem w stosy 
kamienia z rozbiórki
R= 0,500   M= 1,000   S= 1,000

0,3*2,0*16,21+0,3*1,6*17,5+ 
0,3*1,5*9,0*2+0,3*1,25*4,47 = 27,90225
0,3*2,5*(14,5+3,0)+0,3*1,7* 
(7,5+3,12)+0,3*1,5*10,5 = 23,2662

51,16845 ~51,17 m3
3.2 KNR 401/101/11

Rynna drewniana do zrzucania lużnych kamieni- wykonanie i ustawienie
19,0*3 = 57,0

57,0 ~57,00 m
3.3 KNR 401/101/12

Rynna drewniana  - rozebranie 57,0 m
3.4 Kalkulacja własna: Praca zwyżki przez 22 dni roboczych 22 dni
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3.5 KNR 401/421/3

Podstemplowanie na stałe zagrożonych ścian, krawędziaki  impregnowane o 
przekroju 14x14cm (34,89m3 drewna ) oraz 10x10cm 1,89m3 drewna + deski  
18,10m3+śruby+łączniki do drewna
cz. południowa el. północna 
ok 14x14cm

29,4+14,8+21,4+41,25+13,0+ 
10,0+7,25+12,4+19,2+34,65+ 
30,1+7,4 = 240,85

cz południowa  el. zachodnia 
ok 14x14cm

21,22+33,6+31,0+21,2+33,6+ 
19,2+21,9+6,5+66,0 = 254,22

cz. południowa el. południowa
ok 14x14

39,20+28,4+13,2+10,0+27,20+ 
14,8+19,6+16,5+48,0+17,8+ 
8,4+63,0+23,1+25,0+17,0+ 
47,85+2,9+9,0+5,8+1,5+4,4+ 
3,4 = 446,05

cz. południowa el. wschodnia 
ok 14x14cm

18,8+18,2+15,4+7,8+11,4+ 
28,4+46,2+7,8+20+40,8 = 214,8

cz wschodnia ok 14x14cm 52,8+62,4+93,6+52,0+52,0+ 
32,0+12,8+20,8+6,9 = 385,3

cz. północna ok 14x14cm 97,6+27,0+50,4+32,8+12,0+ 
7,2+12,0 = 239,0

cz. południowa el. zachodnia 
10x10cm

 
21,9+17,6+12,6+6,5 = 58,6

cz. południowa el. południowa
10x10cm

7,8+12,0+18,0+6,4+7,2+14,0+ 
16,2 = 81,6

cz. południowa el. wschodnia 
10x10cm

2,75+3,0+21,6+2,8+10,4+1,6+ 
6,8 = 48,95

deski do skratowania 
(82,6+236+130,3+ 
94,8+204,2+153,6)*2*0,065*0,1
4=16,41m3

 
 
 

=
inne deski  do skratowania 
0,035x48,25m2=1,69m3

 
=

1 969,37 ~1 969,37 m
3.6 KNR 202/1214/5

Analogia: Wykonanie i montaz stempli rozpierających stalowych zabezpieczone
o pomalowane

1,0*3 = 3,0
3,0 ~3,00 m

3.7 KNR 231/703/2
Analogia: Zakup i montaż tablic ostrzegawczych na słupkach 4 szt

4 OGRODZENIE
4.1 KNRW 202/1809/2

Ogrodzenia z kantówek 10x10cm  oraz desek,5x15cm  impregnowanych wg 
szczegółów A-A  kotwione w ziemi i A'-A' bez kotwienia z zastrzałem  po 50%
każde (ogółem kantówek 870mb oraz desek 284mb)

1,2*(79,82+99,27+103,74) = 339,396
339,396 ~339,4 m2


