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A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

     BUDOWLANYCH  -  WYMAGANIA OGÓLNE 
 

A.1.  WSTĘP 

 

A.1.1. Przedmiot  (ST ) 

 Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót 

wchodzących w skład zadania p.t. : PRACE ZABEZPIECZAJĄCE MURÓW PAŁACU 

BISKUPÓW KRAKOWSKICH   W BODZENTYNIE 

 

A.1.2. Zakres stosowania ST 

 Szczegółowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

 

A.1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne , wspólne dla robót 

objętych specyfikacjami technicznymi ( ST ) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 

(SST ). 

 

A.1.4. Określenia podstawowe 

 

[1] 
Aprobata 

techniczna 

Pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, 

dopuszczająca do stosowania w budownictwie, wymagana 

dla wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy. 

Zasady i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki 

upoważnione do tej czynności określane są w drodze 

Rozporządzenia właściwych Ministrów 

[2] Atest 

Świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem 

jakości     i bezpieczeństwa użytkowania wydane przez 

upoważnione instytucje państwowe         i specjalistyczne 

placówki naukowo-badawcze 

[3] 

Bezpieczeństwo 

realizacji robót 

budowlanych 

Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robót 

budowlanych, ale także prawidłowa organizacja placu 

budowy i prowadzonych robót oraz ubezpieczenie 

wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w związku   z 

ryzykiem zawodowym 

[4] Budowa 

Wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 

a także odbudowa, rozbudowa, przebudowa oraz 

modernizacja obiektu budowlanego 

[5] Budynek 

Obiekt budowlany, który jest trwale związany               z 

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród 

budowlanych oraz posiada fundamenty           i dach 

[6] Certyfikat 

Znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez 

specjalistyczną, upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą 

lub urząd państwowy, wskazujący, że zapewniona jest 

zgodność wyrobu       z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych 

[7] 
Dokładność 

wymiarów 

Zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu              z 

przyjętymi założeniami lub z dokumentacją techniczną 
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[8] 
Dokumentacja 

budowy 

Ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych 

niezbędnych do prowadzenia budowy. Dokumentacja 

budowy obejmuje: 

 Pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym 

 Dziennik budowy 

 Protokoły odbiorów częściowych i końcowych 

 Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy służące 
realizacji obiektu 

 Operaty geodezyjne 

 Książki obmiarów 

[9] Dziennik budowy 

Urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń  i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 

robót. Dziennik budowy jest wydawany przez właściwy 

organ nadzoru budowlanego 

[10] Elementy robót 

Wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, 

bądź stany wznoszonego obiektu, służące planowaniu, 

organizowaniu , kosztorysowaniu               i rozliczaniu 

inwestycji 

[11] Impregnacja 

Powierzchniowe lub wgłębne zabezpieczenie materiału 

budowlanego (betonu, drewna itp.) preparatami 

chemicznymi przed szkodliwym działaniem środowiska 

zewnętrznego (np.: agresją chemiczną) szkodników 

biologicznych i ognia 

[12] 
Inspektor nadzoru 

budowlanego 

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana  

z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami 

budowlanymi, która może sprawować osoba posiadająca 

odpowiednie uprawnienia budowlane         i będąca 

członkiem Izby Inżynierów Budownictwa 

[13] 
Kierownik 

budowy 

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana 

z bezpośrednim kierowaniem organizacją placu budów i 

procesem robót budowlanych, która może sprawować osoba 

posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca 

członkiem Izby Inżynierów Budownictwa 

[14] 
Kontrola 

techniczna 

Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem 

jego zgodności z Polskimi Normami, przeznaczeniem i 

przydatnością użytkową 

[15] Kosztorys 

Dokument określający ilość i wartość robót budowlanych 

sporządzony na podstawie dokumentacji projektowej, 

przedmiaru robót, cen jednostkowych robocizny, 

materiałów, narzutu kosztów pośrednich       i zysku 

[16] 
Kosztorys 

ofertowy 

Wyceniony przedmiar robót 

 

[17] 
Materiały 

budowlane 

Ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących 

prefabrykaty lub półfabrykaty służące do budowy i remontu 

wszelkiego rodzaju obiektów budowlany oraz ich części 

[18] Nadzór autorski 

Forma kontroli, wykonywanej przez autorów projektu 

budowlanego inwestycji, w toku realizacji robót 

budowlanych, polegająca na kontroli zgodności realizacji z 

założeniami projektu oraz wskazywaniu       i akceptacji 

rozwiązań zamiennych 
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[21] 
Nadzór 

inwestorski 

Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora             w 

zakresie jakości    i kosztów realizowanej inwestycji 

[22] Norma zużycia 

Określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość 

(ilość) jakiegoś składnika niezbędną do wytworzenia 

produktu o określonych cechach jakościowych 

[23] Obiekt budowlany 

Budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

budowla stanowiąca całość technicznie –użyteczna wraz z 

instalacjami i urządzeniami  

[24] Obmiar 
Wymierzenia, obliczenia ilościowo - wartościowe 

faktycznie wykonanych robót 

[25] Polska Norma 

Dokument określający jednoznacznie pod wglądem 

technicznym  i ekonomicznym najistotniejsze cechy 

przedmiotów. Normy w budownictwie stosowane są m.in. 

do materiałów budowlanych, metod, technik          i 

technologii budowania obiektów budowlanych 

[26] 
Pozwolenie na 

budowę 

Decyzja administracyjna określająca szczegółowe warunki 

zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót 

budowlanych, określa czas użytkowania i terminy rozbiórki 

obiektów tymczasowych, określa szczegółowe wymagania 

dotyczące nadzoru na budowie 

[27] 
Protokół odbioru 

robót 

Dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, 

stanowiący podstawę żądania zapłaty 

[28] Przedmiar 

Obliczone ilości robót na podstawie dokumentacji 

projektowej, ewentualnie z natury (przy robotach 

remontowych) w celu sporządzenie kosztorysu 

[29] 

Przepisy 

techniczno-

wykonawcze 

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty 

budowlane ich usytuowanie oraz warunki użytkowania 

obiektu budowlanego 

[30] 
Roboty 

budowlane 

Budowa, a także prace polegające na montażu, 

modernizacji, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego 

[31] 
Roboty 

zabezpieczające 

Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już 

wykonanych lub będących w trakcie realizacji robót 

inwestycyjnych. Konieczność wykonania robót 

zabezpieczających może wnikać z projektu organizacji placu 

budowy. Albo są to też roboty nie przewidziane niezbędne 

do wykonania prac w celu zapobieżenia awarii lub 

katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczające mogą 

wystąpić na obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora 

decyzji o przerwaniu robót na czas dłuższy a stan 

zawansowania obiektu wymaga wykonania tych robót dla 

ochrony budowli przed wpływami atmosferycznymi lub 

zapobieżenia wypadkom 

[32] Roboty zanikające 
Roboty budowlane, których efekty są zakrywane          w 

trakcie wykonywania kolejnych etapów robót 

[33] Rusztowania 

Konstrukcja systemowa wielokrotnego użytku, lub specjalna 

służąca jako pomost roboczy do wykonywania robót na 

poziomie przekraczającym dopuszczalną przepisami 
bezpieczną prace na wysokości 

[34] Wada techniczna 

Efekt niezachowania przez wykonawcę reżimu 

technologicznego powodujący ograniczenie lub 

uniemożliwiający korzystania  z wyrobu zgodnie z jego 
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przeznaczeniem, za co odpowiedzialność ponosi 

wykonawca 

[35] 
Zadanie 

budowlane 

Cześć przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną 

całość konstrukcyjną lub technologiczna, zdolna do 

samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 

technologiczno-użytkowych. 

[36] 
Znak 

bezpieczeństwa 

Prawnie określone oznakowanie nadawane towarom    i 

wyrobom, które uzyskały certyfikat 

 

A.1.5. Ubezpieczenie budowy 

Wykonywane roboty budowlane należy ubezpieczyć w jednym z towarzystw 

ubezpieczeniowych. Ubezpieczeniem winny być objęte zarówno szkody własne jak i osób 

trzecich przebywających na budowie, w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków, 

uszkodzeń od ognia oraz warunków atmosferycznych, zniszczeń w trakcie wznoszenia obiektów, 

kradzieży oraz świadomych zniszczeń przez osoby trzecie. 

Celem ubezpieczenia jest wyłączenie odpowiedzialności materialnej zamawiającego lub 

wykonawcy z tytułu szkód powstałych w związku z zaistnieniem określonych zdarzeń losowych 

i odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji robót. Wykonawca będzie zobowiązany do 

okazania na każde żądanie zamawiającego polisy ubezpieczeniowej oraz dowodu opłacenia 

składek. 

 

A.1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.  

 

A.1.6.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający , w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi , poda 

lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów , przekaże dziennik budowy 

oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

 

A.1.6.2. Dokumentacja projektowa. 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis , część graficzną , obliczenia i 

dokumenty , zgodnie z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy , 

uwzględniającym podział na dokumentację projektową : 

 dostarczoną przez Zamawiającego 

 sporządzoną przez Wykonawcę. 
 

A.1.6.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST  

Dokumentacja projektowa , SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy ,  wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak , jakby zawarte były  w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność  ich ważności  wymieniona w " Ogólnych warunkach umowy ". 

Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych ,a o 

ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru , który dokona odpowiednich 

zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 

liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 

projektową i SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST  będą uważane za  wartości 

docelowe , od których dopuszczalne są odchylenia  w ramach określonego przedziału tolerancji .  
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Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne  i wykazywać zgodność z 

określonymi wymaganiami ,  rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

W przypadku , gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne  z 

dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli , 

to takie materiały zostaną zastąpione innymi , a elementy budowli rozebrane i wykonane 

ponownie na koszt wykonawcy. 

 

A.1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia  robót i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy , zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające , w tym : ogrodzenia , poręcze , oświetlenie , sygnały i znaki ostrzegawcze , 

dozorców , wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót , wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się , że jest 

włączony w cenę umowną. 

 

A.1.6.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy  wykonawca robót  będzie : 

a) utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojacej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i  

norm  dotyczących ochrony środowiska na terenie wokół  budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej , a wynikających ze 

skażenia , hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. 

Stosując się do tych wymagań , Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na : 

1)  lokalizację baz , warsztatów , magazynów , składowisk , ukopów i dróg dojazdowych,  

2)  środki ostrożności i zabezpieczenia przed : 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami          

     toksycznymi  

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 możliwością powstania pożaru.  
 

A.1.6.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy , wymagany odpowiednimi przepisami , na 

terenie baz produkcyjnych , w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w magazynach 

i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

    Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

 

A.1.6.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 

terenu  i pod jego poziomem, takie jak rurociągi , kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował ,  

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
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odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 

przez Zamawiającego. 

 

A.1.6.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie się stosować do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie gruntu , materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on na własny koszt 

wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków lub 

wjazdu pojazdów cięższych niż zezwalają na to lokalne przepisy i w sposób ciągły będzie o 

każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.  

 

A.1.6.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisy dotyczące bezpieczeństwa 

i higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać , aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające , socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się , że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

A.1.6.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 

A.1.6.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej , które są  w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw , przepisów  i wytycznych podczas 

prowadzenia robót, np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.  z dn. 

19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401 ). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 

lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach , 

przedstawiając kopie i inne odnośne dokumenty. 

 

A.2. MATERIAŁY 

 

A.2.1. Źródło uzyskiwania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła zakupu, wytwarzania, zamówienia lub wydobywania tych materiałów i 

odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzania przez Inspektora 

nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 

Technicznej w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 

Polskimi Normami , aprobatami technicznymi , o których mowa w Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych ( SST ). 
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A.2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 

przez zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 

Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody, wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 

wykopów na terenie budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w kontrakcie.    

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym terenie. 

 

A.2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymogom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, lub złożone w miejscu wskazanym przez nadzór budowlany. Jeżeli Inspektor nadzoru 

zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, do których zostały 

zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane materiały wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

 

A.2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do 

robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 

A.2.5. Wariantowe  zastosowanie materiałów 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

materiałów w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 

zamiarze, co najmuje na 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli 

będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może później być zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

A.3. SPRZĘT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazanym w 

ST, w przypadku braku takich ustaleń w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniem Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót, ma być 

utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających  

dopuszczenie sprzętu do użytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
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Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed przystąpieniem do planowanych robót. Wybrany sprzęt, 

nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru 

 

A.4. TRANSPORT 

 

A.4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania jedynie takich środków transportu, które nie 

spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

towarów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie  robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniem Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym kontraktem. 

 

A.4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 

obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem 

przywrócenia stanu pierwotnego użytkowania odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

A.5. WYKONANIE ROBÓT 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 

koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy , dokumentacji 

projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.  

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Wykonawca powinien zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych 

mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) robót , zgodnie z aktualnymi przepisami 

dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych.  

 

A.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

A.6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Inspektorowi nadzoru programu zapewnienia jakości ( PZJ) , w którym przedstawi on 

zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową , SST oraz poleceniami i 
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ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 

Program Zapewnienia Jakości będzie zwierać: 

-  organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 

-  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 

-  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

-  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

-  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych  

    elementów robót 

-  system ( sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych    

    robót 

-  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli ( opis laboratorium własnego  

    lub laboratorium , któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) 

-  sposób i formę gromadzenia wyników badań, zapisu pomiarów, nastaw mechanizmów  

    sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanie korekt w procesie  

    technologicznym, proponowany system i formę przekazywania tych informacji   

    Inspektorowi nadzoru. 

-  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz   

    wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne, 

-  rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku   

   materiałów , spoiw , lepiszczy , kruszyw itp. , 

-  sposób i procedurę pomiarów i badań ( rodzaj i częstotliwość  , pobieranie próbek ,   

   legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiałów ,   

   wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 

A.6.2. Zasady kontroli  jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt , zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót. 

Wykonawca będzie prowadzić pomiary i badania materiałów i robót z częstotliwością 

zapewniająca stwierdzenia, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi  w 

dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań, częstotliwości są określone w ST, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 

Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych , sprzętu , zaopatrzenia laboratorium , 

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne , że mogą 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań , Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 

badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy , gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

 

A.6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie prowadzić dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty dodatkowych badań pokrywa 
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Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty ponosi 

Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora nadzoru . Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane 

i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 

A.6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 

A.6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 

jak najszybciej , nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane na formularzach wg dostarczonego przez 

Inwestora wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych. 

 

A.6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania  i 

zapewniona mu będzie wszelka pomoc potrzebna ze strony wykonawcy i producenta 

materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić niezależnie od Wykonawcy 

na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, ze raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium prowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 

ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST.  W takim przypadku  

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 

przez Wykonawcę. 

 

A.6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały , które : 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący , że zapewniono zgodność z     

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm , aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z 

rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. ( Dz. U. 99/98 ) 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z : 

         -  Polską Normą lub 

  -  aprobatą techniczną , w przypadku wyrobów , dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy , jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które 

spełniają wymogi SST. 

3.  znajdują się w wykazie wyrobów , o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.  

     (Dz. U. 99/98 ). 

W przypadku materiałów , dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST , każda ich 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty , określające  w  sposób jednoznaczny 

ich cechy. 

Jakiekolwiek  materiały , które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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A.6.8. Dokumenty budowy 

 

( 1 )  Dziennik Budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 

spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą wykonywane w sposób czytelny techniką trwałą , w porządku chronologicznym 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi 

numerami załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

 

Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności : 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 

 uzgodniony przez Inspektora nadzoru program zapewniania jakości i harmonogram robót 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu , okresy i przyczyny przerw w 
robotach 

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru i projektanta 

 daty wstrzymania robót z podaniem powodu 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych  i 
końcowych 

 wyjaśnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej 

 dane dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań z podaniem, kto je 

przeprowadził 

 inne istotne informacje o przebiegu robót 
Propozycje , uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia do wiadomości lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną kontaktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót. 

 

( 2 ) Księga obmiarów 

Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego elementu robót. Obmiary wykonawca robót przeprowadza w sposób ciągły w 

jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje się do księgi obmiarów. 

 

( 3 ) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne , atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 

robocze, i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej  z 

Inspektorem nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót , winny być 

udostępniane na każde życzenia Inspektora nadzoru. 

 

( 4 )   Pozostałe dokumenty 

  Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach (1) – (3)  
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następujące dokumenty : 

a) pozwolenie na budowę 

b) protokoły przekazania terenu budowy 

c) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi  

d) protokoły odbioru robót 

e) protokoły z narad i ustaleń 

f) operaty geodezyjne 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

( 5 )  Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne Inspektorowi nadzoru i przedstawiane 

na życzenia Zamawiającego. 

 

A.7. OBMIAR ROBÓT 

 

A.7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i SST. w jednostkach ustalonych w kosztorysie . 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 

zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem 

wykonania obmiaru. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót 

nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

skorygowane według instrukcji Inspektora nadzoru . Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w  innym czasie określonym  w umowie. 

 

A.7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i  

KNR – ach. 

Jednostki obmiaru  powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 

projektowej i kosztorysowej. 

 

A.7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących lub kalibracji to Wykonawca przedstawi ważne 

świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót 

 

A.7.4. Wagi i zasady ważenia 

 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom SST . Będzie utrzymywać to wyposażenie , zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
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A.8. ODBIÓR ROBÓT 

 

A.8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiadających SST, roboty podlegają następującym odbiorom :  

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

 odbiorowi częściowemu 

 obiorowi ostatecznemu ( końcowemu) 

 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

A.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji nie będą widoczne. 

      Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 

robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

      Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 

przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni  od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

      Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 

ustaleniami. 

 

A.8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót. Odbioru dokonuje 

Inspektor nadzoru wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

 

A.8.4. Odbiór ostateczny  ( końcowy ) 

 

A.8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny robót polega na finalnej ocenie rzeczywiście wykonywanych robót w 

odniesieniu do zakresu ( ilości ) i jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora 

nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy , licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 

których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań        i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych   w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu, zwłaszcza w zakresie robót 

uzupełniających i poprawkowych. 

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych , komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót  w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji projektowej i ST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwa , komisja dokona potrąceń oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w 
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stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

A.8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 

Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót , sporządzony wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

 dokumentację powykonawczą , tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi , 

 szczegółowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 dziennik budowy i księgi obmiarów ( oryginały) 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z SST i 

PZJ 

 deklaracje zgodności  lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów , certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i PZJ 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót 

 kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego , komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego 

Termin wykonania robot poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja  i 

stwierdzi ich wykonanie. 

A.8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad , 

które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. " Odbiór ostateczny robót ". 

 

A.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 

A.9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu , przyjętą przez Zamawiającego  w 

dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość ( kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych ( ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie , określone dla tej 

roboty w SST i w  dokumentacji projektowej. 

Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować : 

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu , magazynowania , 

ewentualnych ubytków i transportu na terenie budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami 

 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami , ale z wyłączeniem podatku 

VAT 
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A.9.2. Objazdy , przejazdy i ograniczenia ruchu 

 

A.9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

1. opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi 

instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy , wraz  z 

dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych 

zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót , 

2. ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami   

bezpieczeństwa ruchu, 

3. opłaty/dzierżawy terenu, 

4. przygotowanie terenu, 

5. konstrukcję tymczasowej nawierzchni , ramp, chodników , krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu , 

6. tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 

A.9.2.2. Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) oczyszczanie , przestawianie , przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych , poziomych , barier i świateł, 

b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 

A.9.2.3. Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje : 

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

   A.9.2.4. Koszt budowy , utrzymania i likwidacji objazdów , przejazdów                            

             i organizacji ruchu ponosi Zamawiający. 

 

A.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( Dz. U. z 300 r. Nr 106 poz.1126, Nr 

109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 pzo. 1085, Nr 110 poz. 

1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 

676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718 ) 

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 

budowy , montażu i rozbiórki , tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz.953) 

3) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 200 r. Nr 71 poz. 838 z 

późniejszymi zmianami ). 

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z 

2003 r. Nr 48 poz. 401). 

 

UWAGA:   Aktualność norm, rozporządzeń i przepisów sprawdzić przed   

                    zastosowaniem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18  

B. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA  

     I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

B.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE-  kod CPV 45111100-9 
 

1.WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru 

robót rozbiórkowych murów z kamienia lużnych nie związanych zaprawą z ułożeniem w stosy 

 

1.2. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych w 

czasie budowy lub modernizacji obiektów kubaturowych i obejmują: 

-rozbiórkę murów z kamieni lużnych nie związanych zaprawą z ułożeniem w stosy  

 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z  

Dokumentacją Projektową , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Materiały pochodzące z rozbiórki 

Rozbiórkę należy prowadzić w sposób zapewniający maksymalne odzyskanie materiałów i 

elementów nadających się do ponownego użycia 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z rozbiórki i przewidziane do ponownego wykorzystania w sposób ciągły spełniają 

wymagania SST w czasie postępu robót. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej 

specyfikacji 

Do wykonania robót rozbiórkowych oraz usunięcia gruzu należy używać: 

 narzędzia ręczne ( łopata , szpadel , kilof, wiadra, piły ) 

 lekkie narzędzia mechaniczne (wiertarki, szlifierki itp.) 

 taczki   

 samochody samowyładowcze 

 wciągarki ręczne lub elektryczne 

 rusztowania systemowe 

 zsypy i rękawy na gruz 

Sprzęt stosowany do prac rozbiórkowych powinien być sprawny i zaakceptowany przez 

służby techniczne Inwestora 

 

4. TRANSPORT 

Do wywożenia gruzu stosuje się środki transportowe używane powszechnie przy  

robotach budowlanych. 

Transport gruzu i materiałów porozbiórkowych powinien być tak zorganizowany, aby nie 

był hamowany dowóz materiałów przeznaczonych na budowę. 

Wybór rodzaju transportu materiałów porozbiórkowych powinien być dostosowany do 

objętości mas gruzu, odległości transportu, szybkości i pojemności środków transportowych, 

ukształtowania terenu, sposobów rozbiórek i wydajności urządzeń stosowanych do robót 

rozbiórkowych, pory roku oraz występujących warunków atmosferycznych i przyjętej 
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organizacji robót. Środki transportowe pod załadunek gruzu powinny być ustawione w 

odległości nie mniejszej niż 2,0 m od miejsca składowania materiałów porozbiórkowych. 

Wykonawca zapewnia wywóz i złożenie materiałów z rozbiórki w odpowiednim miejscu. 

Ze względu na sposób przemieszczania składowanego materiału porozbiórkowego może być 

stosowany : 

 transport ręczny; 

 transport mechaniczny. 

Na placu budowy do robót załadunkowych i przeładunkowych oraz do przemieszczania 

gruzu na niewielkie odległości mogą być stosowane przenośniki taśmowe, rękawy do zrzucania 

gruzu z dużych wysokości i tym podobne urządzenia.                                                          

Używane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części pt. Wymagania ogólne 

niniejszej specyfikacji. 

Rozbiórka  winna  być  prowadzona  tak,  aby  stopniowo  odciążać  elementy  nośne             

(usunięcie  elementu  nie  może  spowodować  uszkodzenia  bądź  naruszenia  stateczności  

elementów  przyległych), w następującej kolejności: 

 rozbiórkę murów z kamieni lużnych nie związanych zaprawą z ułożeniem w stosy  

Przy rozległych rozbiórkach konstrukcyjnych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów 

BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia. Podczas prac rozbiórkowych należy obserwować 

zachowanie konstrukcji (spękania, pęknięcia, rysy itp.) 

Rozbiórkę budynku należy prowadzić w sposób zapewniający maksymalne odzyskanie 
materiałów i elementów (jeżeli są one przewidziane do ponownego wykorzystania zgodę powinien 

wydać Inspektor Nadzoru Wykonawcy z odpowiednim wpisem w dziennik budowy) nadających 

się do ponownego użycia  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru miejsce wywozu materiałów pochodzących z 

rozbiórki. 

W przypadku zauważenia reliktów historycznych np. śladów przemurowań lub wymalowań 

wewnętrznych należy wstrzymać prace i wezwać projektanta, oraz zawiadomić służby 

konserwatorskie i nadzór inwestorski. Późniejsze prace wykonywać zgodnie z zaleceniami w/w 

służb.  

 

5.2. Prace przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić dokładne sprawdzenie konstrukcji i 

stanu technicznego poszczególnych elementów, ustalić organizację robót. Należy również 

wykonać niezbędne elementy zagospodarowania placu budowy: 

 Zapewnienie dojazdu do budynku z płyt żelbetowych na podsypce piaskow-cementowej; 

 Zapewnienie bezpieczeństwa osobom postronnym przebywającym w pobliżu terenu 

budowy i bezpieczeństwa użytkowania obiektów sąsiadujących z remontowanym 

budynkiem; 

 Zabezpieczenie materiałów, maszyn i urządzeń wykonawców robót; 

 Składowanie niektórych materiałów; 

 Rozmieszczenie obiektów produkcyjnych; 

 

5.3. Wykonanie prac rozbiórkowych 

. 

5.3.1. Rozbiórka ścian i konstrukcji 

Rozbiórkę murów z kamieni lużnych nie związanych zaprawą z ułożeniem w stosy  

 Zgodnie z wymaganiami bhp robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce ścian powinni pracować w 
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pasach ochronnych umocowanych w sposób zabezpieczający ich przed upadkiem na ziemię. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne. 

Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i 

sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu. Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie 

odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania ogólne 

 

7.1 Jednostka obmiarowa 

 Podstawowymi jednostkami obmiarowymi robót są: 

 ilości rozebranych murów-  m3    

  Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji  

projektowej i kosztorysowej. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej 

Specyfikacji. 

Poszczególne etapy robót rozbiórkowych powinny być odebrane i zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru , po zgłoszeniu ich przez 

Wykonawcę do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe 

Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dotyczące płatności robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej 

Specyfikacji. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Normy 

 Szczegółowe  przepisy  z    zakresu  warunków  BHP  przy  robotach  rozbiórkowych-

Rozp.Min.  Bud.  i Przem.Mat.Bud. z dnia 28 marca1972r. - Dz,U.Nr 13 poz.93z 

późniejszymi zmianami 

 

10.2. Inne dokumenty 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  – Prawo budowlane (Dz.  U.  z 2002 r.  Nr 106 poz.  1126) z 
późniejszymi zmianami  

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w sprawie  dziennika 
             rozbiórki  tablicy informacyjnej  oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bez 

             ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie  bezpi 
             pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
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B. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA  

     I OBIORU ROBÓT BUOWLANYCH 
 

B.2. ROBOTY ZIEMNE -  kod CPV 45111200-0 
 

1.WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru 

robót ziemnych. 

 

1.2. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 

budowy lub modernizacji obiektów kubaturowych i obejmują: 

 wykonanie plantowania terenu z uzyskaniem spadków od murów (kat. I-V), 

 dowóz ziemi z plantowaniem 

 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z  

Dokumentacją Projektową , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań 

technicznych i laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu 

robót.. 

 

2.2. Zasady wykorzystania gruntów rodzimych oraz z przywozu do uzupełnień 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 

wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów 

mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót 

ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. 

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości 

robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren 

budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych 

kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów 

przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez 

Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, 

o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na 

terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu 

zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej 

specyfikacji 

Do wykonania robót rozbiórkowych oraz usunięcia gruzu należy używać: 
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 narzędzia ręczne ( łopata , szpadel , kilof, wiadra ) 

 taczki   

 samochody samowyładowcze 

 koparki przed , lub podsiębierne 

 spychacz gąsienicowy 

 ubijaki mechaniczne; 

 zagęszczarki wibracyjne; 

 samochody samowyładowcze 

Sprzęt stosowany do robót ziemnych powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby 

techniczne Inwestora 

 

4. TRANSPORT 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 

kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości 

transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do 

wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

Używane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT ZIEMNYCH 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części pt. Wymagania ogólne 

niniejszej specyfikacji. 

 

5.1. Prace przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do wykonywania  robót ziemnych należy wykonać następujące prace 

przygotowawcze: 

 wykonanie obiektów zagospodarowania placu budowy; 

 usuniecie drzew, krzewów i innych roślinności ( 

 zasypanie dołów i usuniecie  z terenów przeznaczonych pod nasypy gruntów 

zanieczyszczonych elementami gnilnymi; 

 wykonanie zabezpieczeń osuwisk; 

 oczyszczenie danego terenu z kamieni, 

 wykonanie robót rozbiórkowych części ciągów komunikacyjnych, opasek budynku itp. 

występujących w obrębie obszaru robót ziemnych, 

 

5.4. Odwodnienia pasa robót ziemnych 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, 

ujętych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki 

terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych 

poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i 

nawodnieniem.  

     Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom 

gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne. 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania wykopów oraz po ich zakończeniu powinny 

obejmować: 

 zgodność wykonania robót z dokumentacją 

 prawidłowość wytyczenie robót w terenie 

 przygotowanie terenu 

 rodzaj i stan gruntu w podłożu 
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7. OBMIAR ROBÓT wg umowy ryczałt 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania ogólne 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej 

Specyfikacji. 

Poszczególne etapy robót rozbiórkowych powinny być odebrane i zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru , po zgłoszeniu ich przez 

Wykonawcę do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe 

Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dotyczące płatności robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej 

Specyfikacji. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych Część I 

Roboty ogólnobudowlane ITB wydanie III 

 Przepisy bhp przy robotach ziemnych i transportowych 

 PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

 PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. wymagania ogólne. 

 PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

 PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenia kapilarności biernej. 

 BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy  

odbiorze. 
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B. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA  

     I OBIORU ROBÓT BUOWLANYCH 

 

B.3. WYKONANIE KONSTRUKCJI DREWNIANYCH 

ZABEZPIECZAJĄCYCH  ORAZ   PODOBNE ROBOTY 

 -  kod CPV 45261000-4 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru 

drewnianych konstrukcji zabezpieczających oraz ogrodzenia drewnianego 

 

1.2. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót , które 

obejmują: 

 przygotowanie i montaż konstrukcji drewnianych,  

 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 

Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Drewno 

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno sosnowe klasy K27 o wilgotności <18%. 

Poszczególne elementy powinny być zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi ogólnie 

stosowanymi środkami posiadającymi atest i dopuszczenie przez ITB.  

Tolerancje wymiarowe tarcicy: 

a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 

 w długości:     do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilości 

 w szerokości: do +3 mm lub do -1 mm 

 w grubości:     do +1 mm lub do -1 mm 

b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 

c) odchyłki wymiarowe łat grubości do 50 mm nie powinny być większe: 

 w grubości: +1 mmi -1 mm dla 20% ilości 

 w szerokości: +2 mm i -1 mm dla 20% ilości 

d) odchyłki wymiarowe łat grubości powyżej 50 mm nie powinny być większe: 

 w szerokości: +2 mm i -1 mm dla 20% ilości 

 w grubości: +2 mm i -1 mm dla 20% ilości 

e) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być 

większe    niż +3 mm i-2 mm. 

f) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż             

+3 mm i -2 mm 

Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu 

utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii. Elementy powinny być 

składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie 

powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być 

mniejsza od 20 cm 
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2.3. Łączniki 

Do mocowania elementów można stosować :  

 gwoździe gładkie lub pierścieniowe,  

 gwoździe śrubowe i skręcane,  

 wkręty i śruby  

 uchwyty z płaskownika 

 

2.4. Środki ochrony drewna 

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami powinny być stosowane wyłącznie środki 

posiadające atest i dopuszczone do stosowania przez ITB. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej 

specyfikacji. 

Do wykonania robót przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu: 

 młotki, wiertarko - wkrętarki, piły i strugi mechaniczne, itp. 

 dźwig na podwoziu samochodowym 

Sprzęt stosowany do robót  powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne 

Inwestora. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej 

specyfikacji. 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 

transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 

lub utratą stateczności.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej 

specyfikacji. 

 

5.1. Konstrukcja drewniana zabezpieczająca ściany 

Konstrukcja i sposób wykonania poszczególnych elementów (słupki, zastrzały, stężenia itp.,) 

powinny być zgodne z dokumentacją projektową. W przypadku braku szczegółowych rozwiązań  

wykonawca zobowiązany jest przedstawić własne do akceptacji przez Inspektora.  

 

Dopuszcza się następujące odchyłki: 

a) w rozstawie belek drewnianych: 

 do 2 cm w osiach rozstawu belek 

 do 1 cm w osiach rozstawu krokwi 

b) w długości elementu do 20 mm 

c) w odległości między węzłami do 5 mm 

d) w wysokości do 10 mm. 

Elementy drewniane stykające się z murem powinny być w miejscach 

styku odizolowane jedną warstwą papy. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej 

Specyfikacji. 

 

6.1. Kontrola wykonania konstrukcji drewnianej zabezpieczającej ściany 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien :  

 opracować szczegółową  lokalizację i sposób montażu elementów; a jeśli  będzie 

konieczne,  opracować  dokumentację  wykonawczą  i  przedstawić  Inspektorowi  do 
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akceptacji.  

 sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów  

W trakcie wykonywania robót montażowych należy zwrócić szczególną uwagę na :  

 wady materiałowe (niewłaściwe przekroje, uszkodzenia, zwichrzenia itp.,)  

 poprawność wykonania połączeń, ewentualne osłabienie materiałów,  

 poprawność  wykonania  konstrukcji  (zachowanie  wymiarów,  gabarytów,  pionów, 

poziomów i spadków). 

7. OBMIAR ROBÓT-umowa ryczałtowa 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej 

specyfikacji. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej 

specyfikacji. 

Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 

 dokumentacja techniczna, 

 dziennik budowy  

 zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

 protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

 protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

 dokumentacja powykonawcza z serwisem fotograficznym 

Wszystkie roboty objęte niniejszą SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających i w 

związku z tym wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru  częściowego  

należy  przeprowadzać  dla  tych  robót,  do  których  dostęp  później  jest niemożliwy lub 

utrudniony.  

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:  

 zgodności wykonania z dokumentacją techniczną (wymiary, połączenia itp.) 

 jakości i wymiarów zastosowanych materiałów,  

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI-umowa ryczałtowa 

Ogólne zasady dotyczące płatności podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej 

specyfikacji. 

Ceny jednostkowe obejmują: 

 dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 

 transport materiałów na placu budowy w pionie i w poziomie, 

 wykonanie i montaż konstrukcji drewnianej, 

 uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN6B603150/2000   Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.         

 PN6EN6388/1999[2000]   Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości  

 PN6EN6912/2000   Łączniki do drewna. Dane techniczne łączników stosowanych w 

konstrukcjach drewnianych 

 

 

 

 

 

 

 


