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A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - WYMAGANIA OGOLNE

A.1. WSTEP

A.1.1. Przedmiot (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
wchodzacych w sktad zadania p.t. : PRACE ZABEZPIECZAJACE MUROW PALACU
BISKUPOW KRAKOWSKICH W BODZENTYNIE

A.1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

A.1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne , wspdlne dla robot
objetych specyfikacjami technicznymi ( ST ) 1 szczegotowymi specyfikacjami technicznymi
(SST).

A.1.4. OkreSlenia podstawowe

Pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu,
dopuszczajaca do stosowania w budownictwie, wymagana
Aprobata dla wyrobow, dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy.
techniczna Zasady i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki
upowaznione do tej czynnos$ci okreslane sg w drodze
Rozporzadzenia wlasciwych Ministrow

Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem
jakosci 1 bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez
upowaznione instytucje panstwowe 1 specjalistyczne
placowki naukowo-badawcze

Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robot
Bezpieczenstwo budowlanych, ale takze prawidlowa organizacja placu

[3] realizacji robét budowy i prowadzonych robot oraz ubezpieczenie
budowlanych wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z
ryzykiem zawodowym

Wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
[4] Budowa a takze odbudowa, rozbudowa, przebudowa oraz
modernizacja obiektu budowlanego

Obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z

[5] Budynek gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

Znak bezpieczenstwa materialu lub wyrobu wydany przez
specjalistyczng, upowazniong jednostke naukowo-badawcza
lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest

[6] Certyfikat zgodno$¢ wyrobu  z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw 1 dokumentow
technicznych

[1]

[2] Atest

Dokladnos¢ Zgodnos$¢ wymiaréw wykonanego przedmiotu z
wymiarow przyjetymi zatozeniami lub z dokumentacja techniczng

[7]




[8]

Dokumentacja
budowy

Og6t dokumentéw formalno-prawnych i technicznych
niezbednych do prowadzenia budowy. Dokumentacja
budowy obejmuije:
e Pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym
projektem budowlanym
e Dziennik budowy
e Protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych
e Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu
e Operaty geodezyjne
e Ksigzki obmiaréw

[9]

Dziennik budowy

Urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz
zdarzen 1 okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania
robot. Dziennik budowy jest wydawany przez wlasciwy
organ nadzoru budowlanego

[10]

Elementy robét

Wyodrebnione z catosci planowanych robét ich rodzaje,
badz stany wznoszonego obiektu, stuzace planowaniu,
organizowaniu , kosztorysowaniu i rozliczaniu
inwestycji

[11]

Impregnacja

Powierzchniowe lub wglebne zabezpieczenie materiatu
budowlanego (betonu, drewna itp.) preparatami
chemicznymi przed szkodliwym dziataniem $rodowiska
zewngtrznego (np.: agresja chemiczng) szkodnikow
biologicznych i ognia

[12]

Inspektor nadzoru
budowlanego

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana
z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami
budowlanymi, ktéra moze sprawowac osoba posiadajaca
odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca
cztonkiem Izby Inzynierow Budownictwa

[13]

Kierownik
budowy

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana
z bezposrednim kierowaniem organizacjg placu budow i
procesem robdt budowlanych, ktéra moze sprawowac osoba
posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane i1 bedaca
czlonkiem Izby InZynierow Budownictwa

[14]

Kontrola
techniczna

Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem
jego zgodnosci z Polskimi Normami, przeznaczeniem i
przydatnoscia uzytkowa

[15]

Kosztorys

Dokument okreslajacy ilos¢ 1 warto$¢ robdt budowlanych
sporzadzony na podstawie dokumentacji projektowej,
przedmiaru robét, cen jednostkowych robocizny,
materiatow, narzutu kosztow posrednich i zysku

[16]

Kosztorys
ofertowy

Wyceniony przedmiar robot

[17]

Materialy
budowlane

Ogo6t materiatow naturalnych i sztucznych, stanowigcych
prefabrykaty lub potfabrykaty stuzace do budowy i remontu
wszelkiego rodzaju obiektow budowlany oraz ich czgsci

[18]

Nadzor autorski

Forma kontroli, wykonywanej przez autoréw projektu
budowlanego inwestycji, w toku realizacji robot
budowlanych, polegajaca na kontroli zgodnosci realizacji z
zatozeniami projektu oraz wskazywaniu 1 akceptacji
rozwigzah zamiennych




[21]

Nadzor
inwestorski

Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w
zakresie jakosci i kosztow realizowanej inwestycji

[22]

Norma zuzycia

Okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielko$¢
(ilos¢) jakiegos sktadnika niezbgdng do wytworzenia
produktu o okreslonych cechach jako$ciowych

[23]

Obiekt budowlany

Budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
budowla stanowigca calo$¢ technicznie —uzyteczna wraz z
instalacjami i urzadzeniami

[24]

Obmiar

Wymierzenia, obliczenia ilo§ciowo - wartoSciowe
faktycznie wykonanych robot

[25]

Polska Norma

Dokument okres$lajacy jednoznacznie pod wgladem
technicznym i ekonomicznym najistotniejsze cechy
przedmiotow. Normy w budownictwie stosowane sg m.in.
do materiatlow budowlanych, metod, technik i
technologii budowania obiektéw budowlanych

[26]

Pozwolenie na
budowe

Decyzja administracyjna okreslajaca szczegdtowe warunki
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robot
budowlanych, okresla czas uzytkowania i terminy rozbiorki
obiektéw tymczasowych, okresla szczegbtowe wymagania
dotyczace nadzoru na budowie

[27]

Protokol odbioru
robot

Dokument odbioru rob6t przez inwestora od wykonawcy,
stanowigcy podstawe zadania zaptaty

[28]

Przedmiar

Obliczone ilosci robot na podstawie dokumentacji
projektowej, ewentualnie z natury (przy robotach
remontowych) w celu sporzadzenie kosztorysu

[29]

Przepisy
techniczno-
wykonawcze

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty
budowlane ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania
obiektu budowlanego

[30]

Roboty
budowlane

Budowa, a takze prace polegajace na montazu,
modernizacji, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego

[31]

Roboty
zabezpieczajace

Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz
wykonanych lub bedacych w trakcie realizacji robot
inwestycyjnych. Konieczno$¢ wykonania robot
zabezpieczajacych moze wnikac z projektu organizacji placu
budowy. Albo s3 to tez roboty nie przewidziane niezbgdne
do wykonania prac w celu zapobiezenia awarii lub
katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajgce moga
wystapi¢ na obiekcie w chwili podjecia przez inwestora
decyzji o przerwaniu robdt na czas dtuzszy a stan
zawansowania obiektu wymaga wykonania tych robot dla
ochrony budowli przed wptywami atmosferycznymi lub
zapobiezenia wypadkom

[32]

Roboty zanikajace

Roboty budowlane, ktorych efekty sg zakrywane w
trakcie wykonywania kolejnych etapow robot

[33]

Rusztowania

Konstrukcja systemowa wielokrotnego uzytku, lub specjalna
stuzaca jako pomost roboczy do wykonywania robdt na
poziomie przekraczajacym dopuszczalng przepisami
bezpieczng prace na wysokosci

[34]

Wada techniczna

Efekt niezachowania przez wykonawce rezimu
technologicznego powodujacy ograniczenie lub
uniemozliwiajacy korzystania z wyrobu zgodnie z jego




przeznaczeniem, za co odpowiedzialno$¢ ponosi
wykonawca
Czes$¢ przedsigwzigcia budowlanego stanowiace odrebng
Zadanie catos¢ konstrukeyjng lub technologiczna, zdolna do
[35] b . .. . ..
udowlane samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
technologiczno-uzytkowych.
[36] Znak Prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i
bezpieczenstwa wyrobom, ktore uzyskaty certyfikat

A.1.5. Ubezpieczenie budowy

Wykonywane roboty budowlane nalezy ubezpieczy¢ w jednym z towarzystw
ubezpieczeniowych. Ubezpieczeniem winny by¢ objete zardwno szkody wilasne jak i osob
trzecich przebywajacych na budowie, w zakresie nastgpstw nieszczesliwych wypadkow,
uszkodzen od ognia oraz warunkdéw atmosferycznych, zniszczen w trakcie wznoszenia obiektow,
kradziezy oraz §wiadomych zniszczen przez osoby trzecie.

Celem ubezpieczenia jest wylaczenie odpowiedzialnos$ci materialnej zamawiajacego lub
wykonawcy z tytutu szkdd powstaltych w zwigzku z zaistnieniem okreslonych zdarzen losowych
i odpowiedzialno$ci cywilnej w czasie realizacji robot. Wykonawca bedzie zobowigzany do

okazania na kazde zadanie zamawiajacego polisy ubezpieczeniowej oraz dowodu optacenia
sktadek.

A.1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

A.1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy , w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi , poda
lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtownych obiektu oraz reperéw , przekaze dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

A.1.6.2. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis , cz¢$¢ graficzng , obliczenia i
dokumenty , zgodnie z wykazem podanym w szczegoétowych warunkach umowy ,
uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje projektows :

— dostarczong przez Zamawiajgcego

— sporzadzong przez Wykonawce.

A.1.6.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa , SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgaczniki do umowy , wymagania wyszczegdlnione w cho¢by
jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak , jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w " Ogdlnych warunkach umowy ".
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych ,a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru , ktory dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkos$ci
liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa 1 SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci
docelowe , od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranc;i .
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Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami , rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku , gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacjg projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli ,
to takie materiaty zostang zastgpione innymi , a elementy budowli rozebrane 1 wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

A.1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia robdt i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy , zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace , w tym : ogrodzenia , porgcze , oswietlenie , sygnaly i znaki ostrzegawcze ,
dozorcoéw , wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt , wygody spotecznosci 1 innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢ , ze jest
wlaczony w ceng umowna.

A.1.6.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy wykonawca robot bedzie :

a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie wokot budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej , a wynikajacych ze
skazenia , hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan , Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na :

1) lokalizacj¢ baz , warsztatow , magazynow , sktadowisk , ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :

— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwo$cig powstania pozaru.

A.1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej oraz bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy , wymagany odpowiednimi przepisami , na
terenie baz produkcyjnych , w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w magazynach
i pojazdach.

Materiatly tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

A.1.6.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi , kable itp. Wykonawca zapewni whasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdtpracowat ,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie



odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

A.1.6.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie si¢ stosowac do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu , materiatdéw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on na wlasny koszt
wszelkie niezb¢dne zezwolenia od whadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow lub
wjazdu pojazdéw cigzszych niz zezwalaja na to lokalne przepisy i w sposob ciagly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

A.1.6.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy dotyczace bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegblnosci wykonawca ma obowigzek zadbac , aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace , socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢ , ze wszelkie koszty zwigzane z wypetlieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

A.1.6.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

A.1.6.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej , ktore s w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw , przepisoéw 1 wytycznych podczas
prowadzenia robot, np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach ,
przedstawiajac kopie 1 inne odnosne dokumenty.

A.2. MATERIALY

A.2.1. Zrédlo uzyskiwania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek
materialow przeznaczonych do robdét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla zakupu, wytwarzania, zaméwienia lub wydobywania tych materialow i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzania przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji
Technicznej w czasie postepu robot.

Pozostale materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami , aprobatami technicznymi , o ktorych mowa w Szczegotowych
Specyfikacjach Technicznych ( SST).



A.2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek Zrodet miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane
przez zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobyecia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody, wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopoéw na terenie budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegolnione w kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym terenie.

A.2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymogom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu
budowy, lub zlozone w miejscu wskazanym przez nadzor budowlany. Jezeli Inspektor nadzoru
zezwoli wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robot, niz te, do ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane materiaty wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

A.2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwosci do
robdt 1 byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

A.2.5. Wariantowe zastosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
materialdow w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze, co najmuje na 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jezeli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze pdzniej by¢ zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
A.3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazanym w
ST, w przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniem Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot, ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami.



Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed przystapieniem do planowanych robot. Wybrany sprzet,
nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru

A.4. TRANSPORT

A.4.1 Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Wykonaweca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt 1 whasciwosci przewozonych
towarow.

Liczba $srodkéw transportu bgdzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniem Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem.

A.4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowania odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie na biezgco usuwac, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

A.5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robo6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce¢ na wlasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow 1 elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy , dokumentacji
projektowej 1 w SST, a takze w normach 1 wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

Wykonawca powinien zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz osob postronnych
mogacych znalez¢ si¢ w poblizu miejsca (strefy) robot , zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robot budowlanych.

A.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

A.6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektorowi nadzoru programu zapewnienia jakosci ( PZJ) , w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa , SST oraz poleceniami i
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ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program Zapewnienia Jakosci bedzie zwierac:
- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych
elementow robot
- system ( sposéb i procedurg) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscig wykonywanych
robot
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli ( opis laboratorium wlasnego
lub laboratorium , ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)
- sposob i forme gromadzenia wynikéw badan, zapisu pomiaréw, nastaw mechanizmoéw
sterujacych a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanie korekt w procesie
technologicznym, proponowany system i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru.
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo — kontrolne,
- rodzaje i ilo$¢ $srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow , spoiw , lepiszczy , kruszyw itp. ,

- sposéb i procedurg pomiarow i badan ( rodzaj i czgstotliwos¢ , pobieranie probek ,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiatow ,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot.

A.6.2. Zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robot 1 jako$¢ materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet , zaopatrzenie 1 wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badan materialéw i robot.

Wykonawca begdzie prowadzi¢ pomiary i badania materialow i robodt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenia, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan, czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych , sprzgtu , zaopatrzenia laboratorium ,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggni¢cia te bedg tak powazne , ze moga
wplynaé ujemnie na wyniki badan , Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materialéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy , gdy niedociaggni¢cia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem badan materiatow i robot ponosi Wykonawca.

A.6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie prowadzi¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty dodatkowych badan pokrywa
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Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty ponosi
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru . Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane
1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

A.6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

A.6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej , nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane na formularzach wg dostarczonego przez
Inwestora wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych.

A.6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka pomoc potrzebna ze strony wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonych przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialdw i prowadzi¢ niezaleznie od Wykonawcy
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium prowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow 1 robot z dokumentacja projektowa 1 SST. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawcg.

A.6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty , ktore :

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy , ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm , aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. ( Dz. U. 99/98 )

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczng , w przypadku wyrobow , dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy , jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore
spetniajg wymogi SST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyroboéw , o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 99/98).

W przypadku materialéw , dla ktérych ww. dokumenty sag wymagane przez SST , kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty , okreslajace w sposob jednoznaczny
ich cechy.

Jakiekolwiek materiaty , ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
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A.6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg wykonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg wykonywane w sposob czytelny technikg trwatg , w porzadku chronologicznym
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi
numerami zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegodlnosci :
— datg przekazania Wykonawcy terenu budowy
— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j
— uzgodniony przez Inspektora nadzoru program zapewniania jakosci i harmonogram robot
— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegélnych elementow robot
— przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu , okresy 1 przyczyny przerw w
robotach
— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru i projektanta
— daty wstrzymania robot z podaniem powodu
— zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych 1
koncowych
— wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy
— zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej
— dane dotyczace materialow, pobierania probek oraz wyniki badan z podaniem, kto je
przeprowadzit
— inne istotne informacje o przebiegu robot
Propozycje , uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia do wiadomosci lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong kontaktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

(2) Ksi¢ega obmiarow

Ksigga obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego elementu robot. Obmiary wykonawca robdt przeprowadza w sposob ciggly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje si¢ do ksiggi obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne , atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze, 1 kontrolne wyniki badafh Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej z
Inspektorem nadzoru. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt , winny by¢
udostepniane na kazde zyczenia Inspektora nadzoru.

(4) Pozostale dokumenty
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych w punktach (1) — (3)
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nastepujace dokumenty :
a) pozwolenie na budowe
b) protokoty przekazania terenu budowy
€) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi
d) protokoty odbioru robot
e) protokotly z narad i ustalen
f) operaty geodezyjne
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne Inspektorowi nadzoru i1 przedstawiane
na zyczenia Zamawiajgcego.

A.7. OBMIAR ROBOT

A.7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa i SST. w jednostkach ustalonych w kosztorysie .

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzonych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem
wykonania obmiaru.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
skorygowane wedtug instrukcji Inspektora nadzoru . Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestotliwos$cig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okres§lonym w umowie.

A.7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot i materialow

Zasady okreslania ilo$ci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
KNR — ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowe;j.

A.7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujgcych lub kalibracji to Wykonawca przedstawi wazne
swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy bedg utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot

A.7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom SST . Bedzie utrzymywac to wyposazenie , zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie dokladnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
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A.8. ODBIOR ROBOT

A.8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiadajacych SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom :
— odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
— odbiorowi czg¢sciowemu
— obiorowi ostatecznemu ( koncowemu)
— odbiorowi pogwarancyjnemu.

A.8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji nie beda widoczne.

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST 1 uprzednimi
ustaleniami.

A.8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych robot. Odbioru dokonuje
Inspektor nadzoru wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

A.8.4. Odbior ostateczny ( koncowy )

A.8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny robdt polega na finalnej ocenie rzeczywiscie wykonywanych robot w
odniesieniu do zakresu ( ilosci ) i jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy , liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentow, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan 1 pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie robot
uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajacych
w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych , komisja przerwie swoje
czynnos$ci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji projektowej i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwa , komisja dokona potracen oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w
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stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

A.8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru
ostatecznego robot , sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajacego wzoru.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

» dokumentacj¢ powykonawczg , tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi ,

= szczegotowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentow umowy i ew.

uzupetniajace lub zamienne),

= recepty i ustalenia technologiczne,

» dziennik budowy i ksiggi obmiaréw ( oryginaty)

»  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z SST i

PZJ

» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow , certyfikaty

na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i PZJ

» geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot

» kopie mapy zasadniczej powstatej] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego , komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja 1
stwierdzi ich wykonanie.

A.8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad ,
ktére ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. " Odbidr ostateczny robot "

A.9. PODSTAWA PLATNOSCI

A.9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu , przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ ( kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych ( ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie , okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczaltowe robdt beda obejmowac :

* robocizng bezposrednia wraz z narzutami

= warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu , magazynowania ,
ewentualnych ubytkow i transportu na terenie budowy,

= warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

=  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

= podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami , ale z wylaczeniem podatku
VAT
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A.9.2. Objazdy , przejazdy i ograniczenia ruchu

A.9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

1. opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy , wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot ,

2. ustawienie tymczasowego oznakowania 1 o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

3. opflaty/dzierzawy terenu,

4. przygotowanie terenu,

5. konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni , ramp, chodnikow , kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu ,

6. tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

A.9.2.2. Koszt utrzymania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie , przestawianie , przykrycie i usuni¢cie tymczasowych oznakowan
pionowych , poziomych , barier 1 $wiatet,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

A.9.2.3. Koszt likwidacji objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje :
a) usuni¢cie wbudowanych materiatow i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

A.9.2.4. Koszt budowy , utrzymania i likwidacji objazdow , przejazdow
i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

A.10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( Dz. U. z 300 r. Nr 106 p0z.1126, Nr
109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 pzo. 1085, Nr 110 poz.
1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz.
676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718)

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy , montazu i rozbiorki , tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 p0z.953)

3) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 200 r. Nr 71 poz. 838 z
pézniejszymi zmianami ).

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych ( Dz. U. z
2003 r. Nr 48 poz. 401).

UWAGA: Aktualnos$¢ norm, rozporzadzen i przepisow sprawdzié¢ przed
zastosowaniem.
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B. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
1 OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B.1. ROBOTY ROZBIORKOWE- kod CPV 45111100-9

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru
robot rozbiorkowych muréw z kamienia luznych nie zwigzanych zaprawg z utozeniem w stosy

1.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot rozbiérkowych w
czasie budowy lub modernizacji obiektow kubaturowych i obejmuja:

-rozbiorke muréw z kamieni luznych nie zwigzanych zaprawa z ulozeniem w stosy

1.3. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Materialy pochodzace z rozbiorki

Rozbiorke nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy maksymalne odzyskanie materiatow i
elementoéw nadajgcych si¢ do ponownego uzycia

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z rozbidrki i1 przewidziane do ponownego wykorzystania w sposob ciagly speiniaja
wymagania SST w czasie postepu robot.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogolne niniejszej
specyfikacji
Do wykonania robdt rozbidorkowych oraz usunigcia gruzu nalezy uzywac:
» narzedzia rgczne ( topata , szpadel , kilof, wiadra, pity )
= lekkie narz¢dzia mechaniczne (wiertarki, szlifierki itp.)
= taczki
= samochody samowytadowcze
= wciagarki reczne lub elektryczne
. rusztowania systemowe
= zsypy iregkawy na gruz
Sprzet stosowany do prac rozbiérkowych powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez
stuzby techniczne Inwestora

4. TRANSPORT

Do wywozenia gruzu stosuje si¢ srodki transportowe uzywane powszechnie przy
robotach budowlanych.

Transport gruzu i materialéw porozbiérkowych powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie
byl hamowany dow6z materialéw przeznaczonych na budowe.

Wybdr rodzaju transportu materiatow porozbidrkowych powinien by¢ dostosowany do
objetosci mas gruzu, odleglosci transportu, szybkosci i pojemnosci srodkow transportowych,
uksztaltowania terenu, sposoboéw rozbiorek i wydajnosci urzadzen stosowanych do robot
rozbiérkowych, pory roku oraz wystepujacych warunkow atmosferycznych i przyjete;j
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organizacji robét. Srodki transportowe pod zatadunek gruzu powinny by¢ ustawione w
odlegltosci nie mniejszej niz 2,0 m od miejsca sktadowania materiatow porozbiorkowych.
Wykonawca zapewnia wywoz i ztozenie materiatow z rozbiorki w odpowiednim miejscu.

Ze wzgledu na sposob przemieszczania sktadowanego materiatu porozbiorkowego moze by¢

stosowany :
= transport reczny;
= transport mechaniczny.

Na placu budowy do robot zatadunkowych 1 przetadunkowych oraz do przemieszczania
gruzu na niewielkie odlegto$ci moga by¢ stosowane przeno$niki tasmowe, rekawy do zrzucania
gruzu z duzych wysokosci 1 tym podobne urzadzenia.

Uzywane pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT ROZBIORKOWYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w czesci pt. Wymagania ogolne
niniejszej specyfikacji.

Rozbiorka winna by¢ prowadzona tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy no$ne
(usunigcie elementu nie moze spowodowa¢ uszkodzenia badz naruszenia statecznosci
elementow przylegtych), w nastepujacej kolejnosci:

* rozbidrke muréw z kamieni luznych nie zwigzanych zaprawa z utozeniem w stosy

Przy rozleglych rozbidrkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ przepisow
BHP i wykona¢ stosowne zabezpieczenia. Podczas prac rozbiérkowych nalezy obserwowac
zachowanie konstrukeji (spgkania, pekniecia, rysy itp.)

Rozbidrke budynku nalezy prowadzi¢ w sposodb zapewniajacy maksymalne odzyskanie
materiatlow 1 elementow (jezeli sg one przewidziane do ponownego wykorzystania zgode powinien
wyda¢ Inspektor Nadzoru Wykonawcy z odpowiednim wpisem w dziennik budowy) nadajgcych
si¢ do ponownego uzycia

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru miejsce wywozu materiatow pochodzacych z
rozbiorki.

W przypadku zauwazenia reliktoéw historycznych np. §ladow przemurowan lub wymalowan
wewnetrznych nalezy wstrzymac prace i wezwac projektanta, oraz zawiadomi¢ stuzby
konserwatorskie i nadzor inwestorski. P6zniejsze prace wykonywaé zgodnie z zaleceniami w/w
stuzb.

5.2. Prace przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ doktadne sprawdzenie konstrukcji i
stanu technicznego poszczegolnych elementoéw, ustali¢ organizacje robot. Nalezy rowniez
wykona¢ niezbgdne elementy zagospodarowania placu budowy:
= Zapewnienie dojazdu do budynku z ptyt zelbetowych na podsypce piaskow-cementoweyj;
= Zapewnienie bezpieczenstwa osobom postronnym przebywajacym w poblizu terenu
budowy i bezpieczenstwa uzytkowania obiektow sgsiadujacych z remontowanym
budynkiem;
= Zabezpieczenie materialow, maszyn i urzgdzen wykonawcow robot;
» Skladowanie niektoérych materiatlow;
= Rozmieszczenie obiektow produkcyjnych;

5.3. Wykonanie prac rozbioérkowych

5.3.1. Rozbidrka $cian i konstrukeji
Rozbiorke muréw z kamieni luznych nie zwigzanych zaprawg z utozeniem w stosy
Zgodnie z wymaganiami bhp robotnicy zatrudnieni przy rozbiorce $cian powinni pracowaé w
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pasach ochronnych umocowanych w sposob zabezpieczajacy ich przed upadkiem na ziemig.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w czgsci pt. Wymagania Ogolne.
Sprawdzenie jakos$ci robot polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki i
sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu. Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie
odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w czgsci pt. Wymagania ogdlne

7.1 Jednostka obmiarowa
Podstawowymi jednostkami obmiarowymi robot s3:
= ilosci rozebranych murow- m3
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w czgsci pt. Wymagania Ogolne niniejszej
Specyfikacji.

Poszczegolne etapy robdt rozbidrkowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru , po zgloszeniu ich przez
Wykonawce do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci robot podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne niniejsze]

Specyfikacji.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

o Szczegblowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbidrkowych-
Rozp.Min. Bud. i Przem.Mat.Bud. z dnia 28 marcal972r. - Dz,U.Nr 13 p0z.93z
pézniejszymi zmianami

10.2. Inne dokumenty
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z
pdZniejszymi zmianami
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika

rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bez
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpi
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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B. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I OBIORU ROBOT BUOWLANYCH

B.2. ROBOTY ZIEMNE - kod CPV 45111200-0

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych.

1.2. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji obiektow kubaturowych i obejmuja:
= wykonanie plantowania terenu z uzyskaniem spadkéw od murow (kat. I-V),
* dowodz ziemi z plantowaniem

1.3. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Zrodla uzyskania materialéw
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materialow i odpowiednie §wiadectwa badan
technicznych i laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania SST w czasie postepu
robot..

2.2. Zasady wyKkorzystania gruntéw rodzimych oraz z przywozu do uzupelnien

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypow
moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot
ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie b¢dac nadmiarem objetosci
robot ziemnych, zostaty za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren
budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych
kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objgtosci gruntow
przydatnych ze Zzrodet wtasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypoéw, powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenow na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego,
o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na
terenie budowy gruntow, ktorych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu
zamarzni¢cia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdlne niniejszej
specyfikacji

Do wykonania rob6t rozbidorkowych oraz usunigcia gruzu nalezy uzywac:
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» narzedzia rgczne ( topata , szpadel , kilof, wiadra )
» taczki
= samochody samowytadowcze
= koparki przed , lub podsiebierne
= spychacz gasienicowy
= ubijaki mechaniczne;
= zageszczarki wibracyjne;
= samochody samowytadowcze
Sprzet stosowany do robot ziemnych powinien by¢ sprawny 1 zaakceptowany przez stuzby
techniczne Inwestora

4. TRANSPORT

Wybdr srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci
transportu. Wydajno$¢ §rodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Uzywane pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spelnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT ZIEMNYCH
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w czesci pt. Wymagania ogolne
niniejszej specyfikacji.

5.1. Prace przygotowawcze
Przed przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych nalezy wykona¢ nastgpujace prace
przygotowawcze:
* wykonanie obiektow zagospodarowania placu budowy;
* usuniecie drzew, krzewow 1 innych roslinnosci (
= zasypanie doldéw i usuniecie z terendw przeznaczonych pod nasypy gruntéw
zanieczyszczonych elementami gnilnymi;
* wykonanie zabezpieczen osuwisk;
= oczyszczenie danego terenu z kamieni,
* wykonanie robdt rozbiorkowych czgsci ciggéw komunikacyjnych, opasek budynku itp.
wystepujacych w obrebie obszaru robot ziemnych,

5.4. Odwodnienia pasa robot ziemnych
Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych,

ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki
terenowe, wykonac¢ urzadzenia, ktore zapewniag odprowadzenie wod gruntowych i opadowych
poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom
gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w czgsci pt. Wymagania Ogodlne.
Sprawdzenie 1 kontrola w czasie wykonywania wykopow oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:
* zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacja
= prawidlowos$¢ wytyczenie robot w terenie
= przygotowanie terenu
* rodzaj i stan gruntu w podtozu
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7. OBMIAR ROBOT wg umowy ryczalt
Ogolne zasady obmiaru robot podano w czgsci pt. Wymagania ogdlne

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w czgsci pt. Wymagania Ogolne niniejszej
Specyfikacji.

Poszczegolne etapy robdt rozbidrkowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru , po zgtoszeniu ich przez
Wykonawce do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczace platnosci robdt podano w czesci pt. Wymagania Ogolne niniejszej
Specyfikacji.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych Czgs$¢ 1
Roboty ogdlnobudowlane ITB wydanie 111
Przepisy bhp przy robotach ziemnych i transportowych
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. wymagania ogdlne.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenia kapilarno$ci bierne;j.
BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
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B. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I OBIORU ROBOT BUOWLANYCH

B.3. WYKONANIE KONSTRUKCJI DREWNIANYCH
ZABEZPIECZAJACYCH ORAZ PODOBNE ROBOTY
- kod CPV 45261000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru
drewnianych konstrukcji zabezpieczajacych oraz ogrodzenia drewnianego

1.2. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania robot , ktore
obejmuja:
* przygotowanie i montaz konstrukcji drewnianych,

1.3. Ogoélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnosc¢ z
Dokumentacja Projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Drewno
Do konstrukeji drewnianych stosuje si¢ drewno sosnowe klasy K27 o wilgotnosci <18%.
Poszczegodlne elementy powinny by¢ zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi ogdlnie
stosowanymi $rodkami posiadajgcymi atest i dopuszczenie przez ITB.
Tolerancje wymiarowe tarcicy:
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
* wdlugosci: do+ 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilo$ci
= w szerokosci: do +3 mm lub do -1 mm
» w grubos$ci: do+1 mm lub do -1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
€) odchyltki wymiarowe tat grubosci do 50 mm nie powinny by¢ wigksze:
= w grubosci: +1 mmi -1 mm dla 20% ilosci
= w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
d) odchytki wymiarowe tat grubosci powyzej 50 mm nie powinny by¢ wigksze:
= w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
» wgrubosci: +2mmi-1 mm dla 20% iloSci
e) odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokos$ci nie powinny by¢
wigksze niz +3 mm i-2 mm.
f) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz
+3mmi-2 mm
Materiaty 1 elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementoéw warstwg folii. Elementy powinny by¢
sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob aby nie
powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementow od podtoza nie powinna by¢
mniejsza od 20 cm
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2.3. Laczniki
Do mocowania elementow mozna stosowac :
= gwozdzie gladkie lub piers$cieniowe,
= gwozdzie srubowe 1 skrgcane,
= wkrety i Sruby
» uchwyty z ptaskownika

2.4. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami powinny by¢ stosowane wylacznie srodki
posiadajace atest 1 dopuszczone do stosowania przez ITB.

3. SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdlne niniejszej
specyfikacji.
Do wykonania rob6t przewiduje si¢ wykorzystanie nastgpujacego sprzgtu:
= miotki, wiertarko - wkretarki, pity i strugi mechaniczne, itp.
= dzwig na podwoziu samochodowym
Sprzet stosowany do robot powinien by¢ sprawny 1 zaakceptowany przez shuzby techniczne
Inwestora.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogo6lne niniejszej
specyfikacji.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utrata statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w czgéci pt. Wymagania og6lne niniejszej

specyfikacji.

5.1. Konstrukcja drewniana zabezpieczajaca Sciany

Konstrukcja i sposoéb wykonania poszczegdlnych elementoéw (stupki, zastrzaty, stezenia itp.,)
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. W przypadku braku szczegdétowych rozwigzan
wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ wtasne do akceptacji przez Inspektora.

Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki:
a) w rozstawie belek drewnianych:
» do 2 cm w osiach rozstawu belek
= do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
b) w dlugosci elementu do 20 mm
c) w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm
d) w wysokosci do 10 mm.
Elementy drewniane stykajace si¢ z murem powinny by¢ w miejscach
styku odizolowane jedng warstwa papy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w czesci pt. Wymagania Ogolne niniejszej
Specyfikacji.

6.1. Kontrola wykonania konstrukcji drewnianej zabezpieczajacej Sciany
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien :
= opracowac szczegdtowa lokalizacje i sposob montazu elementow; a jesli bedzie
konieczne, opracowa¢ dokumentacje wykonawcza i przedstawi¢ Inspektorowi do
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akceptacji.
= sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow
W trakcie wykonywania robot montazowych nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na :
» wady materialowe (niewlasciwe przekroje, uszkodzenia, zwichrzenia itp.,)
* poprawno$¢ wykonania polaczen, ewentualne ostabienie materiatow,
* poprawno$¢ wykonania konstrukcji (zachowanie wymiaréw, gabarytéw, pionow,
poziomow i spadkow).
7. OBMIAR ROBOT-umowa ryczaltowa
Ogolne zasady obmiaru robot podano w czesci pt. Wymagania Ogélne niniejszej
specyfikacji.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w czgsci pt. Wymagania Ogoélne niniejszej
specyfikacji.
Podstawe do odbioru rob6t powinny stanowic¢ nastepujace dokumenty:
= dokumentacja techniczna,
= dziennik budowy
= zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,
= protokoty odbioru poszczegolnych etapéw robot zanikajacych,
= protokoly odbioru materiatow i wyrobow,
= dokumentacja powykonawcza z serwisem fotograficznym
Wszystkie roboty objete niniejsza SST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych i w
zwigzku z tym wymagaja odbiorow czgsciowych. Badania w czasie odbioru czgsciowego
nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktorych dostep pdzniej jest niemozliwy lub
utrudniony.
Odbidr czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
» zgodno$ci wykonania z dokumentacjg techniczng (wymiary, potaczenia itp.)
» jakos$ci i wymiaréw zastosowanych materialow,
Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI-umowa ryczalttowa
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w czesci pt. Wymagania Ogolne niniejsze]
specyfikacji.
Ceny jednostkowe obejmuja:
= dostarczenie materialéw 1 sprzgtu na stanowisko pracy
* transport materiatow na placu budowy w pionie i w poziomie,
= wykonanie i montaz konstrukcji drewnianej,
» uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatlow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
= PN6B603150/2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
= PNG6EN6388/1999[2000] Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci
= PN6EN6912/2000 kEaczniki do drewna. Dane techniczne tgcznikow stosowanych w
konstrukcjach drewnianych
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