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OPIS TECHNICZNY 
 
 

1.0 Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanowią: 

 Umowa z dnia 21 lutego 2017r. na „Wykonanie ekspertyzy technicznej oraz 
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zabezpieczenia tymczasowego 
murów pałacu biskupów krakowskich w Bodzentynie”. 

 Opinia techniczna o stanie technicznym i wytyczne zabezpieczenia ruin zamku 
biskupiego w Bodzentynie opracowana przez mgr inż. Zygmunta Konarzewskiego w 
maju 1963r. oraz zawarta w tej ekspertyzie inwentaryzacja ruin. 

 Sprawozdanie z badań architektonicznych M. Brykowska rok 1965r. 

 Wytyczne konstrukcyjne do prac zabezpieczających ruiny zamku oprac. dr arch. M. 
Brykowska 1983r. 

 Wytyczne doraźnego zabezpieczenia ruin skrzydła północnego zamku w Bodzentynie 
oprac. J. Podolski – marzec 1990r.  

 Opinia techniczna wraz z wytycznymi trwałego zabezpieczenia ruin skrzydła 
północnego zamku w Bodzentynie oprac. J. Podolski – marzec 1990r. 

 Ekspertyza konstrukcyjna dotycząca ruin Zamku w Bodzentynie ze wskazaniem 
pilnych prac zabezpieczających – oprac. J. Słoń sierpień 2000r. 

 
Materiały wymienione powyżej uzyskano z archiwum Zamawiającego oraz Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach. 
 
 
2.0 Cel i zakres opracowania 

Celem niniejszego opracowania jest ocena aktualnego stanu technicznego ruin 
zamku, jak i określenie niezbędnego zakresu prac konserwatorskich polegających na 
wykonaniu zabezpieczenia tymczasowego do czasu opracowania dokumentacji projektowej i 
wykonania trwałego zabezpieczenia ruin. Wykonanie tymczasowego zabezpieczenia ma 
również na celu umożliwienie bezpiecznego funkcjonowania i użytkowania obiektu 
(udostępnienie zwiedzającym). 
Zakresem opracowania objęto wszystkie zachowane części zamku tj.: 

 część wschodnią, 

 część południową, 

 część północną. 
W trakcie oględzin obiektu wykonano pomiary inwentaryzacyjne niezbędne do sporządzenia 
niniejszego opracowania. Rysunki zawarte w opracowaniu stanowią jedynie przedmiot 
lokalizacji uszkodzeń i przybliżony stan ścian istniejących i nie może służyć jako podstawę do 
opracowania dokumentacji trwałego zabezpieczenia ruin. 
 
3.0 Dane ogólne 

      Z materiałów archiwalnych wynika, że ruiny są pozostałością Zespołu Zamku Biskupów 
Krakowskich pochodzącego z połowy XIV wieku. Gruntowna przebudowa zamku była 
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prowadzona w 3 ćwierci XVI wieku. Rozbudowę przeprowadzona na początku i około połowy 
XVII wieku. Nieznaczne przebudowy w drugiej połowie XVIII wieku. 
Zamek opuszczony w końcu XVIII wieku popada w ruinę od wieku XIX. 
   Częściowe prace zabezpieczające prowadzono w latach osiemdziesiątych obecnego 
stulecia, ale był to niewielki zakres prac dotyczący głównie części wschodniej i południowej. 
Przy części północnej brak jest jakichkolwiek oznak prowadzonych prac zabezpieczających. 
W stosunku do inwentaryzacji z roku 1963 można stwierdzić, że w części południowej i 
północnej zaszły niekorzystne zmiany spowodowane nie tylko destrukcyjnym działaniem 
warunków atmosferycznych, ale także dewastującym działaniem ludzi. Dotyczy to głównie 
przyziemia ruin wymienionych wyżej części. Część wschodnia jest w stosunku do roku 1963 
w nieco lepszym stanie jako wynik prowadzonych zabezpieczeń z roku 1980.  
Na zabezpieczenie ruin zostały opracowane projekty: 

1. Opinia oraz wytyczne z roku 1963, autor Z. Konarzewski 
2. Projekt rusztowań oraz projekt konstrukcyjny zabezpieczenia ruin j.w.  

Rok opracowania 1966. 
3. Graficzne wytyczne konstr. zabezpieczenia ruin, autor T. Borsa (rok 1981). 
4. Wytyczne konstr. zabezpieczenia ruin, autor M. Brykowska, rok 1983. 
5. Wytyczne oraz opinia zabezpieczenia ruin, autor J. Podolski 1990. 

Projekty te do dzisiaj aktualne jednak nie zostały zrealizowane. 
 
 

4.0 Opis stanu istniejącego 
 

A. RUINY CZĘŚCI WSCHODNIEJ ZAMKU – STAN ISTNIEJĄCY. 

Z części wschodniej zamku zachowała się ściana frontowa wschodnia o długości ~31,0  
i wysokości trzech kondygnacji (około 14,00m). 
Ściana posiada cztery rzędy otworów rozstawionych prawie symetrycznie. 
Przy zachodniej płaszczyźnie ściany, pozostałości po ścianach poprzecznych, tworzące 
pilastry usztywniające ścianę. 
Realizując zabezpieczenia w roku 1980 wykonano: 

- Uzupełnienie podokiennika otworu w rzędzie pierwszym I-go piętra licząc od południa 
nad zachowanym sklepieniem odcinkowym otworu w parterze. Pozostała część rzędu 
otworów nie posiada sklepień i jest zupełnie otwarta do korony murów. 

- Uzupełniono murem kamiennym rozległą wyrwę z lewej strony otworu parteru w 
rzędzie drugim licząc od południa, a nad tym otworem w poziomie parteru wykonano 
sklepienie odcinkowe wysokości 50 cm z cegły i nadmurowano kamieniem na pełną 
grubość muru. 

- Od strony zachodniej w tym rzędzie, nad otworami w poziomie drugiego piętra, 
wykonano sklepienie ceglane wysokości 12 cm, które już częściowo rozpadło się i 
grozi zawaleniem – należy wykonać zabezpieczenie tymczasowe.  
Uzupełniono ubytki krawędzi otworu parteru w rzędzie trzecim, wykonano nad tym 
otworem sklepienie ceglane 50 cm i nadmurowano kamieniem. 
Przesklepiono również otwór w poziomie I-go piętra i nadmurowano kamieniem, ale 
nadmurowanie cofnięto o 25 cm pozostawiając niewielki fragment podokiennego 
muru pierwotnego, który grozi utrata stateczności. Nowe sklepienie ceglane wys. 25 
cm od strony zachodniej jest już postrzępione i wymaga naprawy. 
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- Wykonano sklepienie ceglane i nadmurowano kamieniem otwór nad parterem rzędu 
czwartego.  
Uzupełniono częściowo wyrwy w murze przy otworze II piętra ale przebieg krawędzi 
muru jest nieregularny, cofnięty z płaszczyzny ściany i lica otworów. 

- Nadproża kamienne nad otworami w rzędzie drugim i trzecim II-go pietra są podparte 
wystającymi z muru pojedynczymi kamieniami i stanowiąc zagrożenie winny być 
niezwłocznie podparte. 
Korona całego muru nie została zabezpieczona, posiada szereg porostów i leżących 
luźno odspojonych kamieni. 

 
W odniesieniu do ścian poprzecznych (pilastrów) usytuowanych przy płaszczyźnie zachodniej 
ściany stwierdza się co następuje: 

- Pilaster pierwszy licząc od strony południowej. 
Dwa niewielkie nawisy kamienne w poziomie dawnego stropu nad parterem i 
pierwszym piętrem  - do pilnego zabezpieczenia. 

- Pilaster drugi licząc od strony południowej. 
Wyrwa w murze przy gruncie – do zabezpieczenia. 

- Pilaster trzeci licząc od strony południowej. 
- Nawis w poziomie stropu na parterem o wysięgu 1,0 m do zabezpieczenia lub zdjęcia, 

gdyż stanowi zagrożenie. Powyżej cała krawędź muru postrzępiona wymaga 
zabezpieczenia. 

- Pilaster czwarty licząc od strony południowej. 
Wykonane nowe podmurowanie z kamienia na wysokość połowy I-go piętra. 
Powyżej silnie wystrzępiony. Na wysokości korony muru nawis o wysięgu 1,0 m i 
wysokości 1,0 m. Zagraża bezpieczeństwu – do pilnego zabezpieczenia lub zdjęcia. 

- Pilaster piąty – kończący ścianę od strony północnej. Czoło muru postrzępione z 
niewielkimi nawisami. 

Stan zachowania części wschodniej jest stosunkowo najlepszy, gdyż prowadzono tu 
roboty zabezpieczające. 

 
B. RUINY CZĘŚCI POŁUDNIOWEJ ZAMKU – STAN ISTNIEJĄCY. 

Z prowadzonych w latach 80-tych zabezpieczeń wykonano: 
- Zamurowano ubytek w ścianie wewnętrznej rozdzielającej piwnice murem z 

kamienia. 
- Wymurowano ścianę parteru wewnętrzną na osi północ – południe. 
- Wymurowano filar między otworami w ścianie północnej. 
- Domurowano przypory z kamienia przy narożu północno – wschodnim. 

Innych zabezpieczeń nie wykonano, a stan murów poszczególnych kondygnacji jest 
następujący: 
 
PIWICE 

- Filar między otworami wejściowymi do piwnicy dużej z dużymi ubytkami po obwodzie 
wymaga wzmocnienia. 

- Przy narożach północno – wschodnim i północno – zachodnim tej piwnicy duże 
wyrwy w murze zagrażające bezpieczeństwu. 

- Sklepienie nad wejściem do piwnicy mniejszej obciążono murem zewnętrznym 
zniszczone przy ścianie budynku – grozi awarią. 
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Na zewnątrz przy narożu południowo – zachodnim ubytek muru przy gruncie. 
Na elewacji zachodniej duże ubytki wymagające zamurowania przy narożu północno – 
zachodnim na głębokości 50 cm na płaszczyźnie ściany piwnic w środkowej części rozległe 
ubytki na głębokości 25-30 cm. 
 
PARTER 

- Przy otworze w ścianie wschodniej rozległy ubytek muru z lewej strony otworu, a 
obok pęknięcie ściany o rozwartości rysy 2-3 cm biegnące od terenu do otworu 
okiennego I-go piętra. 

- W ścianie północnej nad otworem przejazdowym – klucz sklepienia nie istnieje a 
mury wyższych kondygnacji oparte na wspornikach pozostałych po zniszczonym w 
części środkowym sklepieniu. 
Nad otworami, przy których odtworzono filar z kamienia brak jest sklepienia, a mur 
nad otworem spękany. 

- W ścianie zachodniej nad otworem brak sklepienia, otwór przykryty murem, z 
którego kamienie mogą w każdej chwili odpaść, to samo dotyczy otworu okiennego w 
ścianie od strony południowej. 

- Przy narożu południowo – wschodnim duży ubytek muru do uzupełnienia. 
- Naroże północno – zachodnie – duże ubytki na zewnątrz do zamurowania. 

 
I PIĘTRO  

- Ściana południowa 
Nad portalem kamiennym bramy od strony wewnętrznej brak podparcia w postaci 
sklepienia lub nadproża. Mury piętra przy otworze okiennym pod, którym brak muru 
podokiennego, tworzą od wnętrza nawis filarów międzyokiennych bez żadnego 
podparcia. 
Tuz nad portalem w murze piętra duża wyrwa wymagająca uzupełnienia. 
Okno lewe pietra na elewacji południowej posiada nadproże obramienia 
kamiennego, które po utracie węgarów pozostaje bez podparcia. Sklepienia w murze 
nad tym otworem brak, a mur nadokienny utrzymuje się na zasadzie przyczepności 
zaprawy do kamienia i zklinowania. 

- Ściana zachodnia 
Nad otworem okiennym piętra z lewej strony brak nadproża. W miejscu, gdzie winno 
być nadproże istnieje duża wyrwa w murze przechodząca w podokiennik otworu II-go 
piętra. 
To samo dotyczy otworu okiennego z prawej strony. Obydwa nadproża wymagają 
pilnego podparcia, a krawędzie otworów do uzupełnienia. 

- Ściana północna 
Brak nadproży nad obydwoma otworami okiennymi. W miejscach, gdzie niegdyś były 
nadproża wyrwy w murze, a nad nimi spękane mury podokienne drugiego piętra, 
które w każdej chwili mogą ulec awarii. Konieczne jest niezwłoczne zabezpieczenie. 

- Ściana wschodnia 
Nad otworem okiennym brak sklepienia, a w jego miejscu duża wyrwa w murze grozi 
odpadaniem kamieni. 
Przy północnej krawędzi otworu wyrwa w murze tworząca nawis o wysięgu około 1m. 
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II PIĘTRO  
- Ściana południowa 

Ze ściany południowej w kierunku wschodnim przy koronie muru wystaje silny nawis 
muru rzędu 1,20 – 1,50 m. 
We wszystkich dotychczasowych opracowaniach nawis ten przewidziano do 
likwidacji. 
Nad otworem okiennym z lewej strony nadproże obramienia kamiennego nie posiada 
podparcia – należy je niezwłocznie podeprzeć lub zdemontować. 

- Ściana zachodnia 
Węgary kamienne okna lewego wychylone bez nadproża mogą w każdej chwili ulec 
awarii. Mur podokienny tego otworu nie podparty sklepieniem I-go pietra jest 
spękany i grozi utratą stateczności. 

- Ściana północna 
Mury podokienne II-go pietra bez podparcia sklepieniem I-go piętra są spękane i 
grożą awarią. 
W oknie lewym wiszący, spękany węgar  obramienia okiennego, a nadproże 
kamienne utrzymuje stateczność na zasadzie przyczepności zaprawy do muru. 

- Ściana wschodnia 
Nad otworem okiennym II-go piętra brak nadproża a w jego miejscu znaczne wyrwy 
w murze. 
Krawędzie otworu z dużymi nawisami kamieni. 
 

C. RUINY CZĘŚCI PÓLNOCNEJ ZAMKU – STAN ISTNIEJĄCY. 
- Fragment południowy posiada rozległą wyrwę w murze, w poziomie gruntu, w 

poziomie stropu nad parterem. 
Od strony wewnętrznej tej ściany pozioma bruzda w murze na głębokości tej ściany. 

- W ścianie zachodniej brak filara międzyokiennego przez wszystkie kondygnacje, a 
przy koronie ściany nadproże o rozpiętości 5,50 m utworzone z muru, z widocznym 
ściągiem stalowym, które z teoretycznego punktu widzenia już dawno powinno ulec 
awarii. 

- W oknach ściany północnej na poziomie parteru i piętra, brak nadproży a przy 
krawędziach otworów silne wyrwy w murze. 
Pozostała część posiada liczne ubytki zarówno powierzchniowe jak i obejmujące całą 
grubość muru. Dodatkowo w części wystającego fragmentu muru od strony 
północnej duże ubytki ściany przy powierzchni gruntu. 
 

 
5.0 Wnioski i zalecenia. 

5.1 Wnioski:  
o  Po oględzinach i analizie zebranych materiałów należy stwierdzić, że wszystkie części 

ruin zamku są w stanie zagrażającym bezpieczeństwu użytkowników położonego w 
bezpośrednim sąsiedztwie terenu. Do czasu realizacji tymczasowych zabezpieczeń 
teren powinien być wyłączony z użytkowania. 
Najmniejsze zagrożenie stanowi część wschodnia zamku, jednak teren położony 
również wokół tej części do czasu zlikwidowania zagrożeń, poprzez wykonanie 
tymczasowych zabezpieczeń, winien być wyłączony z użytkowania.  
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o  Z dostępnych materiałów wynika, że stan techniczny ruin poszczególnych części 
zamku został ustalony w opinii z roku 1963. W opinii tej wydano zalecenia, których 
realizacja czyniła obiekt bezpiecznym i możliwym do udostępnienia zwiedzającym. 
Od tego czasu opracowano jeszcze kilka opinii i projektów na ten temat, jednak tylko 
częściowo w odniesieniu do części wschodniej oraz minimalnie w odniesieniu do 
części południowej zalecenia zostały zrealizowane. 

 
o  Jak wynika z oględzin i analizy dokumentacji archiwalnej część północna nie była na 

przestrzeni ostatnich 40 lat poddana zabezpieczeniu, stąd też jej stan można uznać za 
najgorszy i zagrażający bezpieczeństwu życia osób przebywających w bezpośredniej 
bliskości. 

 
o  Od roku 1963 stan wszystkich części obiektu uległ pogorszeniu, niemniej miejsca 

uszkodzeń i koniecznych zabezpieczeń na jakie wówczas wskazano są aktualne 
również dzisiaj, jedynie zwiększył się ich zasięg. 

 

o  Z obserwacji jakie poczyniono podczas kilkukrotnych pobytów na obiekcie w celu 
ustalenia aktualnego stanu technicznego ruin wynika, że obiekt jest licznie 
odwiedzany przez turystów i nie tylko. Dla miejscowej młodzieży oraz dzieci ruiny 
zamku stanowią miejsce zabaw, spotkań i wspinaczek po wystrzępionych murach o 
którym świadczą napisy umieszczone na ścianach. 
Biorąc pod uwagę stan techniczny ruin oraz ilość miejsc stanowiących bezpośrednie 
zagrożenie życia, do czasu przeprowadzenia pilnych prac zabezpieczających teren, 
winien być ogrodzony i wyłączony z użytkowania. 
 

o Miejsca wyjątkowo groźne wskazano już w roku 1963r. i tylko wyjątkowo 
korzystnemu zbiegowi okoliczności należy zawdzięczać fakt, że dotychczas nie doszło 
do nieszczęścia. Jako dowód może poświadczyć to, że w części południowej zamku 
pomiędzy wizytami na obiekcie ze ściany wschodniej oderwał się i spadł kamień z 
wysokości ok. stopu I-go piętra lądując pomiędzy ścianą środkową a zachodnią 
skrzydła południowego. W części rysunkowej oznaczono lokalizacje istotnych 
uszkodzeń oraz miejsc bezwzględnie wymagających zabezpieczenia. 
 

o Ze względu na obszerny teren obiektu oraz brak możliwości w 100% uniemożliwienia 
wejścia na obiekt należy niezwłocznie wykonać tymczasowe prace zabezpieczające. 

5.2. Zalecenia 

Po gruntownych oględzinach obiektu oraz analizie już istniejących materiałów archiwalnych 
uznano, że dla zachowania bezpieczeństwa konstrukcji ruin jak i bezpieczeństwa zdrowia i 
życia osób wchodzących na teren obiektu  należy  niezwłocznie wykonać prace polegające na 
tymczasowym zabezpieczeniu ruin jak i wygrodzeniu z wyznaczeniem strefy bezpieczeństwa 
po której mogą poruszać się turyści  jak i mieszkańcy Bodzentyna. 

W ramach tymczasowego zabezpieczenia ruin zamku w Bodzentynie przewiduje się 
wykonanie prac polegających na takich rozwiązaniach, które będzie można zdemontować 
bez szkody dla struktury tkanki ruin na etapie wykonawstwa zabezpieczenia trwałego ruin. 
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Przewiduje się następujące etapy wykonywania koniecznych prac tymczasowego 
zabezpieczenia: 

 Tymczasowe wygrodzenie terenu zamku od terenów publicznych ogólnodostępnych z 
umiejscowieniem tablic informujących o zagrożeniach. 

 Wykonanie tymczasowych dojazdów do obiektu np. z płyt drogowych, dla 
umożliwienia dojazdu sprzętem budowlanym (np. zwyżki na podwoziu 
samochodowym). 

 Wykonywanie sukcesywnych zabezpieczeń począwszy od części wschodniej, 
następnie południowej i na końcu części północnej – wg projektu zabezpieczenia 
tymczasowego. 

 Wycięcie porastających zakrzewień w bezpośredniej bliskości ruin (w szczególności 
część południowa i północna ruin zamku). 

 Wykonanie zasypek gruntowych zagęszczonych ręcznie dla wyprofilowania terenu 
wokół uniemożliwiając gromadzenia wód opadowych w bezpośredniej bliskości ścian. 

 Wykonanie ogrodzenia zgodnie z projektem zabezpieczeń wydzielającego strefę 
bezpieczeństwa dla użytkowników.  

 Wykonanie dokumentacji powykonawczej zabezpieczenia tymczasowego ruin. 

Szczegóły rozwiązań zabezpieczeń tymczasowych ruin wg odrębnego opracowania. 

Zabezpieczenia tymczasowe ruin zamku mają pełnić rolę zabezpieczeń czasowych 
umożliwiające funkcjonowanie obiektu do czasu opracowania i wykonania trwałego, 
docelowego zabezpieczenia ruin zamku w Bodzentynie wg opracowania,  które powinno 
powstać w nieodległej przyszłości.  

 

 

        Opracował:  

        mgr inż. Marcin Nosek 


